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IZA.272.1.10.2022 

Załącznik nr 10 do SWZ 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy 

realizacji zadania inwestycyjnego: „BUDOWA WINDY TRZY PRZYSTANKOWEJ NA 

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLIKA W 

BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM”,  obejmujący 

w szczególności: 

1) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych materiałów,  

w szczególności pod kątem wykluczenia możliwości zastosowania wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

2) sprawdzanie i potwierdzanie faktu wykonania robót, odbiór robót w tym także udział  

w czynnościach Zamawiającego związanych z odbiorami, sporządzanie dokumentacji 

fotograficznej, 

3) pisemne potwierdzanie na dokumentach faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

4) kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót,  

5) realizację wszystkich innych czynności z ramienia Zamawiającego jako inwestora, związanych z 

nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i 

innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót budowlanych,  

6) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i akceptacja dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

7) upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

realizację robót niezgodnie z projektem, 

8) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt, 

9) kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,  

10) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania w 

tym również robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających , 

11) kontrola kosztorysów opracowywanych przez Wykonawcę na roboty dodatkowe, zamienne zlecane 

przez Zamawiającego, 

12) udział w naradach koordynacyjnych z Wykonawcą robót i Zamawiającym, 
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13) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde uzasadnione 

wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia niezwłocznie, 

14) sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych robót zgodnie 

ze stanem faktycznym, a także wypłat końcowych  zgodnie ze stanem faktycznym i warunkami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,  

15) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian  

w realizacji robót, w szczególności dotyczących:  

a) pominięcia danej roboty, 

b) wykonania robót dodatkowych,  

c) wykonania robót zamiennych,  

d) wykonania robót uzupełniających, 

e) konieczności zmiany kolejności robót,  

f) konieczności zmiany terminu wykonania robót,  

g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich 

wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót, 

16) przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych 

17) koordynację pracy inspektorów nadzoru wszystkich branż; 

2. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator będzie wykonywał czynności określonych w pkt. 1 z najwyższą 

starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator  

zobowiązany będzie opiniować zasadność dokonywania prac zamiennych i robót dodatkowych pod 

kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 

3. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator będzie zobowiązany do udzielenia na żądanie Zamawiającego 

informacji w tym pisemnych, popartych dokumentacją fotograficzną o stanie realizacji robót w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego jednak nie później niż w terminie 7 dni. 

4. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator swoje obowiązki zobowiązany będzie wykonywać w terminach 

pozwalających na niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem jednak nie później 

niż w terminie 4 dni od daty zaistnienia sytuacji w której będzie konieczne podjęcie decyzji przez 

Zleceniobiorcę/Inspektora – koordynatora ; 

5. Zamawiający umożliwi Zleceniobiorcy/Inspektorowi – koordynatorowi dostęp do budynku i do 

poszczególnych pomieszczeń, do których dostęp jest niezbędny do wykonania przedmiotu umowy; 

6. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator będą zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i nie będzie 

mógł ich udostępniać bez zgody Zamawiającego osobom trzecim oraz ponoszą pełną odpowiedzialność 

za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym; 

7. Obowiązek dotyczący zachowania w poufności danych i informacji uzyskanych  

w związku z realizacją przedmiotu umowy dotyczy również osób, którymi Zleceniobiorca/Inspektor - 

koordynator posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy; 

8. Obowiązek zachowania w poufności danych i informacji obowiązuje przez okres 5 lat po zakończeniu 

umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również osób, którymi przy realizacji 

przedmiotu umowy posługuje się Inspektor. 

9. Projekt oraz przewidywane do wykonania prace budowlane „BUDOWA WINDY TRZY 

PRZYSTANKOWEJ NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

ŚWIETLIKA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM”, 

jest zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: Zamówienia publiczne | BIULETYN 

INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (pwz.pl) 

https://bip.pwz.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=347
https://bip.pwz.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=347

