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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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Obiekt:  „Termomodernizacja ścian szczytowych bloku 

żywieniowego budynku DPS polegająca na 

wymianie stolarki okiennej”  
dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa  

  
 
Wspólny Słownik  

Zamówień:  CPV 45215210-2  

„Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej” 
 
 
Zawartość: 

 

S-01.00.00 - Roboty wstępne i przygotowawcze    
S-02.00.00 - Roboty rozbiórkowe      
S-03.00.00 - Roboty  murowe      
S-04.00.00 - Tynki i okładziny wewnętrzne        
S-05.00.00 - Roboty  w zakresie stolarki budowlanej     
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S-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Roboty w zakresie:  
 

CPV 45215210-2  „Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej” 
 

 
S-00.01.00. WSTĘP 
 

S-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu: „Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego 
budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej” na dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa.  
 
S-00.01.02. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią zbiór wymagań technicznych i  organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. 

Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają wymagania 

Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obwiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.  

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 

podpunkcie 1.1. 

 

 
Po ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane należy udostępnić całość dokumentacji objętej opracowaniem, 
a w szczególności Projekt Budowlany, który otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę oraz ewentualny 
Projekt Wykonawczy. 
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S-00.01.03. Zakres Robót objętych ST 
 

S-00.01.03.01. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

S-01.00.00 - Roboty wstępne i przygotowawcze    
S-02.00.00 - Roboty rozbiórkowe      
S-03.00.00 - Roboty  murowe      
S-04.00.00 - Tynki i okładziny wewnętrzne         
S-05.00.00 - Roboty  w zakresie stolarki budowlanej   
  
 
S-00.01.03.02. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 

Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

S-00.01.04. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera . 

 

S-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie 

wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 

stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

 

Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 

S-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację:  
- Zamawiającego 

- sporządzoną przez Wykonawcę 
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
- Projekt architektoniczno – budowlany 

- Opinię konstrukcyjną 
- Przedmiary robót 

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

 2. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

 3. Projekt zaplecza technicznego budowy 

 
S-00.01.04.03. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część 
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

S-00.01.04.04. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
 
- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym 

nieprzerwany tok wykonawstwa. 
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- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inżyniera do dziennika 

budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzane przez autora projektu. 

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

S-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

Robót.  

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.  

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 

umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
S-00.01.04.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 
S-00.01.04.07. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 
 S-00.01.04.08.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 
S-00.01.04.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji.  

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
S-00.01.04.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera.  

 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
S-00.01.04.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie umownej. 

 
S-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

S-00.01.04.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

S-00.01.04.14. Określenia podstawowe 
 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji umowy. 

 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji umowy. 

 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania 

 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez 

upoważnioną do tego jednostkę, 
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Certyfikacja   zgodności   -  działanie  trzeciej   strony  (jednostki   niezależnej   od dostawcy i odbiorcy), wykazujące że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami 

prawnymi. 

 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

normą lub aprobatą techniczną 
 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót, 

 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej   korespondencji  

technicznej   pomiędzy  Inspektorem   Nadzoru,  Wykonawcą i Projektantem, 

 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowaniu w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, 

 
Odpowiednia, (bliska) zgodność - zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami,   a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót, odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, 

zbite gliny, żwiry); kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 

 
Rysunki  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót, 

 

S-00.02.00. MATERIAŁY 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami 
Inżyniera. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom raz posiadać dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 

- certyfikat 

- aprobatę techniczną ITB 

- certyfikat zgodności. 

 
S-00.02.01. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

 
S-00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 

Robót. 

 
S-00.02.03. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
S-00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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S-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera . 

 

S-00.03.00. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
S-00.04.00. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska 

on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

 

S-00.05.00. WYKONANIE ROBÓT 
 
S-00.05.01. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

S-00.06.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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S-00.06.01. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

S-00.06.02. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
S-00.06.03. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 
S-00.06.04. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

 
S-00.06.05. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym 

w programie zapewnienia jakości.  

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych 

przez niego. 

 
S-00.06.06. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
S-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego.  

 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
S-00.06.08. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 
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- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 

Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
S-00.07.00. OBMIAR ROBÓT 
 
S-00.07.01. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie.  

 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co 

najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

S-00.07.02. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2. Przykładowo przy obliczaniu powierzchni 

ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej 

powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym 

rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości. 

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

S-00.07.03. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
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S-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

Robotach. 

 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru 

Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 

 
S-00.08.00. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

S-00.08.01. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

S-00.08.02. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 
S-00.08.03. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

 
S-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
    została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
S-00.08.04. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.03. „Odbiór 

wstępny Robót”. 

 

S-00.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
S-00.09.01. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu. 

 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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S-01.00.00  

ROBOTY WSTĘPNE I PRZYGOTOWAWCZE 
 
S-01.01.00 Wymagania ogólne 
 
S-01.01.01. Obowiązki Inwestora 
 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Zawiadomienie właściwych organów:  

 

Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ – ŁOMIANKACH ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki, Sadowa 
 
Jednostka projektowa: D.P. Biuro Projektowo – Usługowe, 05-800 Pruszków, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 35 lok. 31  

 
co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu 

obowiązków j. w.  

 

W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu lub jego części Inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio zabezpieczone 

miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i pomocniczych. 

 

W przypadku konieczności Inwestor powinien Zawiadomić Zarządu Dróg o konieczności zajęcia pasa drogowego oraz przeniesienia na czas 

remontu postoju taksówek znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu 

 
S-01.01.02. Obowiązki Wykonawcy 
 
- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca 

instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 

 

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i miejsce ustawienia należy 

uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do 

odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

- Zorganizowanie terenu budowy. 

- Zabezpieczenie dostawy mediów. 

- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami. 

c) Możliwością powstania pożaru. 

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

 

- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia 

placu do odbioru końcowego robót). 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach 

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 
S-01.01.03. Materiały i sprzęt 
 
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 

- Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach 

technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 

S-01.01.04.  Transport 
 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 

przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

S-01.01.05.  Wykonywanie robót 
 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi 

pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania 
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w całości ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).   

 
S-01.01.06.  Dokumenty budowy 
 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:   

- dziennik budowy, 

- księgę obmiarów, 

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbiorów robót, 

  

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik 

budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

  

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- autorowi projektu, 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie 

asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 

Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  

 
S-01.01.07. Kontrola jakości robót 
 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego 

obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 

zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie, 

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów,  

- sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 

 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty 

obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 

S-01.01.08. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje 

Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są 
podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym (przedmiarem). 

 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla 

robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze 

obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

S-01.01.09. Odbiór robót 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej . 

 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po 

zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
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Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie 

finansowe. 

 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym 

oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

S-01.01.10. Dokumenty do odbioru robót 
 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową. 
- Receptury i ustalenia technologiczne. 

- Dziennik budowy i księgi obmiaru. 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych. 

- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz 
oględzin podczas odbioru. 
- Sprawozdanie techniczne. 

- Dokumentację powykonawczą. 
- Operat kalkulacyjny. 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane 

zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

S-01.01.11. Tok postępowania przy odbiorze 
 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 

zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 

 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu 

kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową 
oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie mających 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 

 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne - dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 

 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.  Roboty dodatkowe 

zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej 

określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania 

robót. 
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S-02.00.00 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
S-02.01.00 Przedmiot 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty rozbiórkowe są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, 
wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w  ramach projektu:  „Termomodernizacja ścian szczytowych 
bloku żywieniowego budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej” na dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa. 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
Przy pracach rozbiórkowych należy  zachować szczególną ostrożność. 
 

S-02.02.00 Zakres robót i ich wykonanie 
 
-   Stolarka okienna i drzwiowa zewn.; 
- Planuje się demontaż istniejących okien ścian szczytowych bloku żywieniowego budynku DPS objętych opracowaniem projektowym. 

 
ścianki kolankowe: 
- planuje się rozebranie ścianek kolankowych występujących przy przedmiotowych witrynach okiennych w parterze. 

 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), stare  okna i drzwi  

 

S-02.04.00 Sprzęt 
 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, 

pomosty zewnętrzne. 

 

S-02.05.00 Transport 
 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia 

w podłożu posadzek.  Transport drewna do fumigacji.  

 

S-02.06.00 Wykonanie robót 
 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 

wykonać stosowne zabezpieczenia. 

 

S-02.07.00 Kontrola jakości 
 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 

 

S-02.08.00 Jednostka obmiaru 
 
Powierzchnia (m2) - muru, dachów, okładzin, posadzek, tynków.  Dla drzwi i okien - szt. 

 

S-02.09.00 Odbiór robót 
 
Inspektor na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

 

S-02.10.00 Podstawa płatności 
 
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót. 

 

S-02.11.00 Przepisy związane 
 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  

U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 

Kruszywa mineralne - piaski i  żwiry filtracyjne – wymagania techniczne. 
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S-03.00.00  
ROBOTY  MUROWE 

 
S-03.01.00. Przedmiot 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy realizacji zadania w  ramach  

projektu: „Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej” na dz. 
nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa. 
 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 
S-03.02.00. Zakres robót 
 

Wymurowanie ścianek zewnętrznych (kolankowych) : na parterze nadmurowanie ścianek istniejących do wys. 90 cm o gr. 46 cm; na 1-ym 

piętrze wykonanie nowej ścianki o wys. 90 cm i o gr. 24 cm. 

Wykonanie docieplenia ścianek kolankowych styropianem FS 15 o gr. 12 cm wraz z wyprawą akrylową w kolorze RAL 9001 na siatce 

zbrojeniowej. 

 

S-03.03.00. Materiały 
 
Bloczki silikatowe, cegła ceramiczna kl.100, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa i M10, styropian FS 15, kołki montażowe, dyble, 

kotwy stalowe, siatka zbrojeniowa z włókien PP, wyprawa tynkarska akrylowa. 

 
S-03.04.00. Sprzęt 
 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, 

betoniarka elektryczna, wiadra. 

 

S-03.05.00. Transport 
 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. 

 
 
S-03.06.00. Wykonanie robót 
 
- ściany zewnętrzne:  
Domurowania wykonać z bloczków silikatowych lub gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, do grubości istniejącej ściany (patrz 

składy warstw). Ściany budynku  zaizolować termicznie styropianem FS15 grubości 12 cm, klejonym i dodatkowo  wzmocnionym  poprzez  

mocowanie  mechaniczne - 4 kołki/m2; do wys. 2,0m, stosować podwójną warstwę siatki zbrojącej; tynk akrylowy, cienkowarstwowy, kolory 

RAL 9001 lub z palety barw np. Ceresit (wg rysunków elewacji) na siatce. 

 

- ściany w strefie cokołowej (h=30cm powyżej poziomu ternu): 
Nowe ściany  cokołowe h = 30cm dodatkowo zabezpieczyć przez  ułożenia pasa z płytek gresowych w kolorze jasny beż 

 
- wykończenie parapetów zewnętrznych obróbką z blachy stalowej-powlekanej w kolorze RAL 8017 mocowanej na klej montażowy trwale 

elastyczny do warstwy spadkowej z zaprawy szybkosprawnej np. typu Ceresit CN 87 wg rys. szczegółu. 

 

- przygotowanie podłoża pod ustawienie nowych ścianek murowanych, kolankowych po przez wykonanie bruzd na pow. stykowej i gruntowanie 

oraz wstawienie starterów łączeniowych (dybli / haków) wraz z wykonanie 2 x powłokowej izolacji przeciwwilgociowej preparatami np. typu 

Abizol-Bitizol wg rys. szczegółu, 

 

 

W ramach prac dociepleniowych stosować tynki  akrylowe z zabezpieczeniem powłokowym ścian przed agresją mikrobiologiczną  
zapobiegające porastaniu glonów, alg , grzybów, pleśni. 

 
S-03.06.01. Dane ogólne 
 
- Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeżeli woda odpowiada 

wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych. 

 

- Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych ora wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i 

muły. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych. 

 

- Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania: 

a)   sprawdzenie   zgodności    masy   oznaczonej    na    cegłach    z   zamówieniem    i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b)   przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

•    wymiarów i kształtu cegły, 

•     liczby szczerb i pęknięć, 
•     odporności na uderzenia, 

•     przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
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- Dopuszczalna  liczba  cegieł połówkowych,   pękniętych  całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o 

długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 
a)   dla cegły klasy 5 - 15% cegieł badanych 

b)   dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 - 10% cegieł badanych. 

 

- Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 - nie wyższa niż 24% a klasy 7,5 i 5 nie 

określa się.  Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej niż 16%. 

 

- Odporność  cegły   na   uderzenia   powinna   być  taka,   aby  cegła   upuszczona   z wysokości  1,5 m na inne cegły nie rozpadała się na 

kawałki.  Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna 

być większa niż: 
a)   dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki, 

b)   dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 sztuki 

c)   dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 sztuk. 

 

 

 

Zalecany zakres stosowania cegły ceramicznej pełnej poszczególnych klas: 
Zalecane stosowanie klasa 

Ściany podziemnych części budynków w gruncie nasyconym wodą 15; 10; (7,5) 

Ściany zewnętrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5) 

Ściany zewnętrzne ceglane tynkowane 15; 10; (7,5) 

Stropy, sklepienia, łuki, słupy, pilasty i kominy 15; 10; (7,5) 

Ściany osłonowe i działowe.  Budynki gospodarcze tymczasowe podrzędne,    z    wyjątkiem    

kominów    powyżej    dachu    oraz fundamentów w podziemnych częściach budynku. 

5 

Ściany wewnętrzne nośne Klasę cegły dobrać wg PN-87/B-

03002 

 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje 

zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a)   zaprawa wapienna - 8 godzin 

c)   zaprawa cementowa - 2 godziny, 

d)   zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny, 

e)   zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

 

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 

- Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 

marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno   być   uzasadnione   

technicznie.   Do   zapraw   cementowych   mogą  być stosowane   cementy   hutnicze,   pod   warunkiem   że   temperatura   otoczenia   co 

najmniej w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku  konieczności  użycia zaprawy białej  lub o 

wymaganych zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały   lub dodawać do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne. 

 

- Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów)    lub    uszczelniających    i    

przyśpieszających    wiązanie    albo twardnienie.  Stosowanie tych dodatków powinno  być zgodne z instrukcjami  i wytycznymi , a dodatki 

powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 

 

- Skład  objętościowy  zaprawy  należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej marki zaprawy i marki cementu. 

 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego: 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy Marka 

cementu 

 

 
1,5 3 5                    8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35   1:5 1:4 1:3 1:1,5 
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Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od przeznaczenia: 

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 

(cm) 

Marka zaprawy 

1. Do murowania fundamentów i ścian budynku 6-8 3,5,8 

2. Do wykonania filarów nośnych, łuków i sklepień narażonych na obciążenie 6-8 8, 10, 12 

1/4 cegły 6-8 5, 8, 10, 12 3. 

 

 

Do murowania sklepień cienkościennych przy 

grubości 

 

 
1/2 cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

4. Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5. Do    wykonania    warstwy    wyrównawczej    pod podokienniki, obróbki 

blacharskie itp. 

68 1,5,   3 

6. Do    wykonania    warstwy    wyrównawczej    pod posadzki z dużych płyt 

kamiennych 

4-6 1,5 

Pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 7. 

 

 

Do wykonania obrzutki 

 

 Pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

8. Do wykonania narzutu dla tynków zewnętrznych i wewnętrznych 9-11 3,5 

9. Do    wykonania    warstwy    wierzchniej    tynków zwykłych zewnętrznych 

i wewnętrznych 

9-11 3,5 

10. Do    zamocowania    kotew    i    łączników    oraz wykonania zalewki w 

zależności od zastosowania 

6-11 5, 8, 10 

11. Do     łączenia     elementów     wielkowymiarowych sprężonych, 

strunobetonowych 

Wg wymagań projektu i ustaleń laboratorium 

badawczego 

 
- Przy  mechanicznym  lub ręcznym  mieszaniu  należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej 

mieszaniny, a następnie. 

dodać wodę  i   mieszać w dalszym  ciągu  aż  do  uzyskania jednorodnej  masy zaprawy. 

 

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw podany powyżej winien być skrócony do 30 minut. 

 

- Do   zapraw cementowo-wapiennych   należy   stosować   cement   portlandzki   z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz 

cement hutniczy pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W 

przypadku konieczności użycia zaprawy białej lub o wymaganych zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały    lub dodawać do 

zaprawy odpowiednie barwniki mineralne. 

 

- Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w  postaci ciasta  wapiennego otrzymanego z wapna  

niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez 

zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w 

nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 

 

Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych: 

 

Objętościowy skład objętościowy zaprawy Marka zaprawy 

 

 Cement: ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane : piasek 

0,8 1 : 2 : 12 1 : 2 : 12 

1,5 1:1:9 1 : 1,5 : 8 1 : 2 : 10 1:1:9 1 : 1,5 : 8 1 : 2 : 10 

3 1:1:6 1:1:7 

1 : 1,7 : 5 

1:1:6 1 : 1: 7 1 : 1,7   : 5 

5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 
- Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
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rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

 

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 

zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku i 

nakryciu go dachem. 

 

Marka i konsystencja zapraw cementowo - wapiennych w zależności od jej przeznaczenia: 

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 

(cm) 

Marka 

zaprawy 

1. Do  murowania fundamentów i ścian  budynku z pomieszczeniami    i    

wilgotności    względnej    nie mniejszej niż 60% 

6-8 3,  5 

2. Do      wykonania      konstrukcji      murowych      w pomieszczeniach     

podlegających    wstrząsom     i murów   poniżej   izolacji   poziomej   w   

gruntach nasyconych wodą 

6-8 3,  5 

pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5, 3,  5 3. 

 

 

Do wykonania obrzutki 

 

 
pod tynki wewnętrzne 9-10 0,8,   1,5,  3 

tynków zewnętrznych 1,5,  3,   5 7. 

 

 

Do wykonania narzutu 

 

 tynków wewnętrznych 

6-9 

 

 0,8, 1,5,  3, 5 

Zewnętrznego 1,5,   3 8. 

 

 

Do wykonania warstwy wierzchniej        

(gładzi) tynku zwykłego 

 

 
wewnętrznego 

9- 11 

 

 0.8,   1,5,   3 

9. Do    wykonywania    zalewki    w    zależności    od zastosowania 9-11 1,5,  3,   5 

 
- Mury   należy  wznosić   możliwie  równomiernie   na   całej   ich   długości.   Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas 

wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia 

murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowo. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy 

w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 m należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

 

- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą , zwłaszcza w okresie 

letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 

cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 

 

- Stosowanie cegły,  bloków lub pustaków kilku rodzajów i  klas jest dozwolone, jednak  pod  warunkiem   przestrzegania  zasady,  że  każda  

ściana   powinna  być wykonana z cegły bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

 

- Izolację   wodoszczelną   poziomą   w   budynkach   murowanych   należy   zawsze wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, 

niezależnie od poziomej izolacji   wodochronnej   murów  fundamentowych.   Wyjątek   stanowią  budynki   z elementów  gipsowych   i   

strużkobetonowych,   w  których   izolacja  powinna   być założona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad 

terenem. 

 

- Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy wykonywać jednocześnie  ze wznoszeniem murów. 

 

- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyżej 0°C. 

 

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania 

środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych , 

wydanych przez ITB. 

 

- W wypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy   murów   powinny   być   zabezpieczone   przed   

szkodliwym   działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w 

robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

- W  zwykłych   murach  ceglanych, jeśli   nie  ma  szczególnych  wymagań     należy przyjmować grubość normową spoiny: 

a)   12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

b)   10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 

5 mm. 
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- Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania  nie  należy wypełniać zaprawą spoin  przy 

zewnętrznych  licach  na głębokość 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny 

 

- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. 

 

- Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich (np. typu „Termor"). Mogą  być  również  stosowane  zaprawy  cementowo-

wapienne..   Bloczki   należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 

mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3 mm. 

 

 

SZYBKOŚĆ NORMALNEGO WZNOSZENIA MURÓW Z CEGŁY CERAMICZNEJ 
Najkrótszy   okres,   w   dobach.   Od   rozpoczęcia   muru   dolnej kondygnacji   do   rozpoczęcia   

na   tym   samym   odcinku   muru następnej  kondygnacji  przy wysokości    h  (w m) muru dolnej 

kondygnacji 

Rodzaj           zaprawy użytej do 

murowania 

 

 

h<3,5 3,5 < h < 5 5<h<7 

Wapienna Cementowo-wapienna 

Cementowa 

7 5 3 8 6 3,5 9 7 4 

 
- Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim 

przewiązaniem lub zakotwieniem. 

 

- Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający się dużą nasiąkliwoscią nie odciągała 

wody z zaprawy. 

 

- Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw 

obu ścian. Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian poprzecznych, o grubości większej od 6 cm ze ścianami zewnętrznymi. 

 

- Przy  wbudowywaniu   ościeżnic   drzwi   odległość   między   punktami   mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75cm, a 

maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z 
elementów z betonu komórkowego: 

 

    

  Dopuszczalne odchyłki dla murów ( mm) 

  Z      cegły i       pustaków Z drobnowymiarowych 

Lp. Rodzaje odchyłek ceramicznych  elementów   z   betonu 

  Mury Mury komórkowego 

  spoinowane niespoinowane  

1. Zwichrowania     i     skrzywienia    

 powierzchni murów:    

 na długości 1 m 3 6 4 

 na   całej    powierzchni   ściany    

 pomieszczenia 10 20 - 

2. Odchylenia          od          pionu    

 powierzchni i krawędzi:    

 Na wysokości 1 m 3 6 3 

 Na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6 

 Na całej wysokości ściany 20 30 15 

3. Odchylenia       od        kierunku    

 poziomego górnej  powierzchni    

 każdej warstwy muru:    

 Na długości 1 m 1 2 2 

 Na całej długości budynku 15 30 30 

4. Odchylenia       od        kierunku    

 poziomego górnej powierzchni    

 ostatniej   warstwy   muru   pod    

 stropem: 1 2 - 

 Na długości 1 m 10 20 - 
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 Na całej dłuqości budynku    

5. Odchylenia   przecinających   się    

 powierzchni    muru    od    kąta    

 przewidzianego    w    projekcie    

 (najczęściej prostego):    

 Na długości 1 m 3 6 10 

 Na całej długości ściany - - 30 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 

ościeży dla otworów o wymiarach: 

 

   6. 

Do 100 cm Szerokość wysokość +6,   -3 

+ 15,  -10 

+6,   -3 

+ 15,  -10 

 

 Powyżej 100 cm Szerokość wysokość +6,  -3 

+ 15,  -10 

 

+6,  -3 

+ 15,  -10 

 

 

 
- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, albo za pomocą dybli. 

 

- Szczeliny powstałe między ościeżem a ościeżnicą w ścianach zewnętrznych należy wypełnić po obwodzie materiałem izolacyjnym, 

dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót. 

 

- Dopuszcza  się  osadzenie  ościeżnic jednocześnie  ze wnoszeniem   muru   pod warunkiem zabezpieczenia drewna ościeżnicy przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniem. 

 

S-03.07.00. Kontrola jakości 
 
Sprawdzenie pustaków i cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości 

materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne.  

 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów. 

 

Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 

 

S-03.08.00. Jednostka obmiaru 
 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość. 
 
S-03.09.00. Odbiór 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową 
 

S-03.10.00. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 

 
S-03.11.00. Przepisy związane 
 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 
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S-04.00.00  
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

 

S-04.01.00 Przedmiot 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie tynków i okładzin wewnętrznych, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wymianą stolarki i ślusarki budowlanej w  ramach projektu: „Termomodernizacja ścian szczytowych bloku 
żywieniowego budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej” na dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

S-04.02.00 Zakres robót 
 

Wykonanie tynków cem-wap na ścianach projektowanych, na ścianach istniejących; 

Wykonanie okładziny parapetów i  posadzek z płytek ceramicznych 

Wykonanie drobnych napraw tynków i gładzi.  

 

S-04.03.00 Materiały 
 
Tynk cementowo – wapienny,  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty; do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-88/B-32250. 

Płyty GK 12mm z rusztem; 

Płytki ceramiczne / gresowe , zaprawa klejowa mocująca. 

 

S-04.04.00 Sprzęt 
 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, 

betoniarka elektryczna, wiadra. 

 
S-04.05.00 Transport 
 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub wciągarka ręczna. 

 

S-04.06.00 Wykonanie robót 
 
- ścianki kolankowe – bloczki silikatowe, na zaprawie cementowo-wapiennej; tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym 1.5cm;  
 

- ściany wewnętrzne: 
Istniejącą farbę usunąć, powierzchnię ścian oczyścić i osuszyć, a następnie otynkować tynkiem cementowo-wapiennym, lub wyłożyć płytkami 

ceramicznymi do pełnej wysokości powyżej poziomu posadzki; 

 
S-04.06.01 Dane ogólne - tynki 
 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w 

nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków. 

 

-   Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych, tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. 

 

-   W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny 

pełne, należy je wyskrobać na głębokość jw. lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność tynku do podłoża. 

 

-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
 

-   Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków 

cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-

wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją. 
 

- Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych, 

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm 

c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być 
większa niż 1% masy cementu. 

 

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 

 

-   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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-   Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-88/B-32250. 

 

- Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów   komórkowych   należy   wykonywać   z   

zaprawy   cementowej    1:1   o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

 

-   Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.  Podczas 

wyrównywania należy warstwę narzutu  dociskać  pacą przesuwaną stale w jednym  kierunku,  przy czym  przy wykonywaniu   tynków  

doborowych   kat.   IV  i   IV należy  stosować  dodatkowo wyrównujące pasy i listwy. 

 

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 

dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. Należy stosować zaprawy: 

a)   wapienne (1:3,   1:2,5  lub  1:2) 

b)   cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 

Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2. 

 

-   Do wykonywania  gładzi tynków trójwarstwowych  pospolitych  (kat.  III)  należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 

0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą. 
 

-   Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) należy do zaprawy stosować bardzo drobny piasek, 

przechodzący przez sito o prześwicie 0,25 mm. 

 

-  Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzoną packą drewnianą, metalową lub styropianową. 
-  Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż: 

a)   dla tynków kategorii II i III - 7 mm, 

b)   dla tynków kat. IV i IVf - 5 mm. 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych: 

Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku Kategoria 

tynku 

 

 

Odchylenie powierzchni   

tynku od   płaszczyzny   i 

odchylenie krawędzi   od   

linii prostej 

 

 

Pionowego Poziomego 

Odchylenie 

przecinających   się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego   w 

dokumentacji 

 

 

0, I, la Nie podlegają sprawdzeniu 

II Nie większe niż 4 mm na 

długości 

łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m 

Nie większe niż 
4 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 10 mm na całej 

powierzchni między 

przegrodami pionowymi 

(ściany, belki, itp.) 

Nie większe niż 4 mm na 

1 m 

III Nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2 mm na 1 m i 

ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m 

wysokości oraz nie więcej niż 6 

mm w 

Nie większe niż 3 mm na 1 

m i 

ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między 

przegrodami 

Nie większe niż 3 mm na 

1 m 

 
  pomieszczeniach pionowymi (ściany,  

  powyżej 3,5 m belki, itp.)  

  wysokości   

IV Nie większe niż Nie większe niż 1,5 mm Nie większe niż  

Ivf 2 mm i w liczbie na 1 m i ogółem nie 2 mm na 1 m i  

IVw nie większej niż 2 więcej niż 3 mm w ogółem nie więcej Nie większe niż 

 na długości laty pomieszczeniach do 3,5 niż 3 mm na całej 2 mm na 1 m 

 kontrolnej m wysokości oraz nie powierzchni między  

 2m więcej niż 4 mm w przegrodami  

  pomieszczeniach pionowymi (ściany,  

  powyżej 3,5 m belki, itp  
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  wysokości   

 
-   Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża, pleśni, itp. 

b)  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. 

 

-   Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków i bloków betonowych powinna wynosić: 
a)   dla tynków wapiennych - 0,01 MPa, 

b)  dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa, 

c)   dla tynków gipsowych - 0,04 MPa, 

d)   dla tynków cementowych - 0,05 MPa 

 
S-04.06.02. Dane ogólne - Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
 

-   Na okładziny należy stosować płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem. 

 

-  Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, strona tylna może być ze szwem. Krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 

-   Płyty   gipsowo - kartonowe   ogniochronne   powinny   być   wykonane   z   zaczynu gipsowego zbrojonego włóknem szklanym. 

 

-   Wkręty   samogwintujące   do   mocowanie   płyt   okładzinowych   do   elementów metalowych powinny spełniać wymagania obowiązującej 

normy przedmiotowej. Powinny  mieć  średnice  2-3   mm  i  długość   12-18  mm.  Wkręty  powinny  być ocynkowane lub oksydowane. 

 

-   Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a odległość ich od krawędzi powinna wynosić 10-15 mm. Łby wkrętów mogą 
wgniatać się w płytę okładzinową lecz  nie  powinny  przerywać  kartonu.  Łby  należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować. 
 

-   Przy   mocowaniu   płyt  do   podkładu   z   placków   z  zaczynu   gipsowego   należy przestrzegać następujących wymagań: 

a)   placki powinny pokrywać ok. 20% powierzchni podłoża, 

b)   placki powinny być rozmieszczone głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola wyznaczonego przez marki kontrolne, 

c)   średnica placków powinna wynosić 10-15 cm, a grubość powinna by ć o kilka mm większa niż najbliższych marek kontrolnych 

wyznaczających płaszczyznę oporową. W   miejscach   pod   placki   mocujące   należy   powierzchnię   podłoża   uprzednio 

dokładnie zwilżyć wodą, a czynność narzucania zaprawy na podłoże powinna być wykonana w ciągu 1-1,5 minuty. 

 

-   Wykonanie   okładziny   należy  rozpoczynać  od   wyznaczania   siatki   styków  płyt gipsowo-kartonowych   za   pomocą   naciągniętego   

sznura,   pionu   i   kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych do wymiarów rzeczywistych. 

 

-   Płyty gipsowo-kartonowe  mogą być przecinane  piłą tarczową lub ręcznie piła stolarską lub ostrym nożem. 

 

-   W przypadku mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podkładu z placków na ścianie należy bezpośrednio po ich narzuceniu na podłoże 

nanieść na podkład płytę i po spoinowaniu jej krawędzi wg wyznaczonych linii styków docisnąć ją łatami drewnianymi   aż  do  oparcia   na   

markach   kontrolnych.   Czynność  ustawiania  i dociskania płyty nie powinna trwać dłużej niż 3-4 minuty.  Podczas dociskania należy  

jednocześnie   wolną  przestrzeń   między   płytą  i   ścianą  wypełnić   przy dostępnej krawędzi pionowej zaczynem gipsowym na głębokość 20-

30 mm, a przy dolnej krawędzi płytę zaklinować. 
 

-   Wykończenie naroży i obrzeży powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną.  W  miejscach  szczególnie  narażonych  na  

uszkodzenia mechaniczne należy stosować listwy ochronne. 

 

-   Przy   ościeżnicach,   podokiennikach,   szafach   wbudowanych   itp.   powinny   być wykonywane spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-

4 mm wypełnione zaczynem gipsowym lub szpachlówką gipsowa i osłonięte listewką z tworzywa sztucznego lub drewna. 

-   Powierzchnie   okładzin   powinny   być   wykończone   powłoką   malarską   z   farb emulsyjnych lub przez naklejanie tapet. 

-   Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej +5°C. 

 

S-04.07.00. Kontrola jakości 
 
Sprawdzenie zgodności z wyżej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do tynków, betonu.  

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów. 

Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych tynków. 

 

Okładzina gipsowo - kartonowa 

- Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

a)   należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 

b)   zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii prostej. 

-   Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być 
większe niż 1 mm/m. 

 

-   Przy odbiorze częściowym podkładu z placków należy sprawdzić ich rozmieszczenie oraz jakość mocowania ich do podłoża. 

 

S-04.08.00. Jednostka obmiaru 
 
(m2) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość. 
 



„Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej”  

na dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa  
P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  
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S-04.09.00. Odbiór 
 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją 
projektową 
 

S-04.10.00. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót. 



„Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej”  

na dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa  
P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  
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S-05.00.00 
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

S-05.01.00 Przedmiot 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wymianą stolarki i ślusarki budowlanej w  ramach projektu: „Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego 
budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej” na dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa. 
  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

S-05.02.00 Zakres robót 
 
- stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna  
Stolarka okienna drzwiowa wg wykazu stolarki i opisu technicznego .  

 
S-05.03.00 Materiały 
 
Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (obustronnie w kolorze RAL 8017) wg wykazu stolarki okiennej i drzwiowej przy 
zachowaniu parametrów: 
 
Okna / witryny: 

- PCV, ciemny brąz, U=1,4W/m2Kw, a<0,3, 
- 6-komorowe, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB, 
- ograniczniki otwarcia (dot. okien uchylnych), 
- nawiewniki automatyczne higrosterowane (dot. wybranych witryn wg wykazu), 
- siłownik-otwieracz elektryczny z kasetą sterującą montowaną w parterze (dot. o35) 

Drzwi: 
- zewnętrzne 
- PCV, ciemny brąz, U=1,4W/m2Kw, a<0,3, 
- 6-komorowe, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB, 
- z przekładką termiczną, 
- samozamykacz 
- szkło obustronnie bezpieczne P2, 
- panel dolny pełny, 

  - 1 zamek. 

Okna i drzwi należy ustawiać pośrednio do stalowej ramy po przez przekładki termoizolacyjne wypełniając otwory szczelnie 

montażową pianą poliuretanową, montować do środnika w ryglu za pomocą ocynkowanych płaskowników montażowych i wkrętów 

samogwintujących ze stali nierdzewnej. Łączenia okien zamknąć listwami maskującymi o wym. zgodnych z istniejącymi. 

 

Ruszt stalowych witryn: 

- wykonanie oczyszczenia odsłoniętej konstrukcji stalowej rusztu nośnego przy pomocy szczotek drucianych lub po przez 
hydropiaskowanie, 
 
- wykonanie warstw antykorozyjnych na powierzchni oczyszczonej konstrukcji stalowej po przez malowanie farbami aktywnymi np. 
typu PERMATEX 1705 / PERMACORE 1705. 

 

- wykonanie warstw przeciwogniowych na pow. w/w konstrukcji stalowej po przez nałożenie powłoki pęczniejącej np. typu PYRO-
SAFE FLAMMOPLAST SP-A2, 

 
Zewnętrzną obudowę drewnianą rusztu oczyścić i pomalować farbami do konserwacji drewna np. typu Drewnochron w kolorze 
ciemny-brąz. 
 

S-05.04.00 Sprzęt 
 
Łomy, łapki, młoty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, 

 
S-05.05.00 Transport 
 
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia.   

 

S-05.06.00 Wykonanie robót 
 
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna  
Wg części rys. wykazu stolarki i opisu technicznego. 



„Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej”  

na dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa  
P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  
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S-05.06.02  ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ I WRÓT 
 

-   Stalowy ruszt stalowy zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwogniowo w/g projektowanych rozwiązań, 

-   Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a 

maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 

-   Ramy okienne i drzwiowe stawiać na ruszcie przy użyciu przekładek termoizolacyjnych systemowych lub dopasowanych. 

-   Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej. 

-   Szczeliny powstałe pomiędzy ramą i ościeżem (ruszt stalowy)  należy wypełnić na obwodzie montażowo-uszczelniającą pianką poliuretanową 
-   W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, w szczególności stosować 
zalecane kotwy i środki uszczelniające. 

-    Linie łączeniowe ram okiennych od wewnątrz zamknąć listwami maskującymi  PCV / drewnianymi impregnowanymi  w kolorze ciemny 

brąz. 

 

 

S-05.07.00 Kontrola jakości 
 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego montażu. 

 

 

S-05.08.00 Jednostka obmiaru 
 
Dla drzwi – m2 

Dla okien / witryn – m2  

 

S-05.09.00 Odbiór robót 
 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 

S-05.10.00 Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy – ilość sztuk po odbiorze robót 

 
         Opracował:  

          inż. Paweł Dziedzicki 

 



CZĘŚĆ OPISOWA: 
 
1. Podstawa opracowania: 
- umowa o prace projektowe. 
- wytyczne Inwestora 
- inwentaryzacja budowlana wykonana przez zespól autorski. 
- rozpoznanie wykonane przez zespół projektowy podczas wizyty lokalnej. 
 
2. Zakres opracowania: 
-zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany p.n.: 

„Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego budynku DPS 
polegająca na wymianie stolarki okiennej”, dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb 
Sadowa. 
 
3. Dane ogólne: 
 
Budynki DPS Sadowa powstały w latach 80-ych ubiegłego stulecia. Blok żywieniowy stanowi część całego 
kompleksu połączonego z budynkiem głównym łącznikiem w zabudowie parterowej.  
Od strony wschodniej całkowite wypełnienie ścian szczytowych hallu i pomieszczenia gastronomicznego - 
stołówki występuje w formie witryn składających się z tradycyjnych okien drewnianych opartych na ruszcie 
o konstrukcji stalowej. 
 
Od strony zachodniej występuje analogiczna architektonicznie i konstrukcyjnie witryna jako częściowe 
wypełnienie ściany szczytowej w obrębie pomieszczenia gastronomicznego – stołówki na 1-ym piętrze. 
 
Przedmiotowe pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną i mechaniczną, instalację elektryczną, 
oświetleniową. 
 
Stolarka okienna w witrynach ścian szczytowych jest oparta na ruszcie stalowym stanowiącym 
konstrukcję nośną. Ruszt jest połączony ze częścią murowaną ścian szczytowych w parterze oraz z 
konstrukcją dachu w częściach wyższych.  
Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa w parterze stanowiąca wypełnienie witryn w ścianach szczytowych 
wykazuje wiele nieszczelności powodując poważne straty energii cieplnej. Izolacja termiczna połączeń 
ram okiennych z konstrukcją nośną rusztu wykazuje liczne ubytki i braki powodując powstawanie mostków 
termicznych.  
 
 
4. Elementy projektowane: 
 
4.a. Rozbiórki, demontaże: 
 
- zdemontować istniejące  wyposażenie pomieszczeń:  meble pokojowe i wyposażenie jadalni w pobliżu 
terenu robót,  należy  je  po zdemontowaniu składować w  miejscu  wskazanym przez  zamawiającego do 
momentu  ponownego  zamontowania / ustawienia. 
 

- rozebrać murowane ścianki kolankowe, przyokienne w parterze pom. jadalni i hallu (wg oznaczeń na 
rysunkach),  gruz  powstały  z  wyburzeń na bieżąco usuwać, 
 
- zdemontować istniejącą stolarkę okienną i drzwiową (wg oznaczeń i wykazu na rysunkach), gruz  i 
odpady powstałe  z  wyburzeń na bieżąco usuwać, 
 

- skuć istniejącą okładzinę z płytek ceramicznych, tynk murowanych ścianek osłonowe zewnętrznych 
występujących w poziomie parteru, gruz  powstały  z  wyburzeń  na bieżąco usuwać, 
 



- zdemontować zewnętrzne parapety oraz częściowo skuć ścianki (wg oznaczeń na rysunkach), gruz  
powstały  z  wyburzeń  na bieżąco usuwać, 
 
4.b. Rozwiązania materiałowe projektowane: 
 
Niniejszy  projekt  zakłada: 
- wykonanie oczyszczenia odsłoniętej konstrukcji stalowej rusztu nośnego przy pomocy szczotek 
drucianych lub po przez hydropiaskowanie, 
 
- wykonanie warstw antykorozyjnych na powierzchni oczyszczonej konstrukcji stalowej po przez 
malowanie farbami aktywnymi np. typu PERMATEX 1705 / PERMACORE 1705. 
 
- wykonanie warstw przeciwogniowych na pow. w/w konstrukcji stalowej po przez nałożenie powłoki 
pęczniejącej np. typu PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2, 
 
- przygotowanie podłoża pod ustawienie nowych ścianek murowanych, kolankowych po przez wykonanie 
bruzd na pow. stykowej i gruntowanie oraz wstawienie starterów łączeniowych (dybli / haków) wraz z 
wykonanie 2 x powłokowej izolacji przeciwwilgociowej preparatami np. typu Abizol-Bitizol wg rys. 
szczegółu, 
 
- wymurowanie ścianek (z pustaków gazo-bet. o wym. 24x24x59 cm) na przygotowanym podłożu zgodnie 
z projektowanymi wymiarami oraz docieplenie od zewnątrz płytami styropianowymi (na felc) układanymi 
na klej i kołki (min. 4 szt. na 1 m2 płyty) wg rys. szczegółu, 
 
- wykonanie od zewnątrz wyprawy (zbrojonej) tynkarskiej metodą lekką mokrą z użyciem tynku 
akrylowego w kolorze RAL 9001 oraz wykonanie od wewnątrz tynku cem-wap z malowaniem farbami 
emulsyjnymi w kolorze białym wg rys. szczegółu, 
 
- wykonanie cokołu h = 30 cm, zewnętrznego na ściankach kolankowych w poziomie parteru z płytek 
gresowych w kolorze ciemny brąz, 
 
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej (obustronnie w kolorze RAL 8017) wg wykazu stolarki 
okiennej i drzwiowej przy zachowaniu parametrów: 
 
Okna / witryny: 

- PCV, ciemny brąz, U=1,4W/m2Kw, a<0,3, 
- 6-komorowe, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB, 
- ograniczniki otwarcia (dot. okien uchylnych), 
- nawiewniki automatyczne higrosterowane (dot. wybranych witryn wg wykazu), 
- siłownik-otwieracz elektryczny z kasetą sterującą montowaną w parterze (dot. o35) 

Drzwi: 
- zewnętrzne 
- PCV, ciemny brąz, U=1,4W/m2Kw, a<0,3, 
- 6-komorowe, 
- izolacyjność akustyczna Rw=32dB, 
- z przekładką termiczną, 
- samozamykacz 
- szkło obustronnie bezpieczne P2, 
- panel dolny pełny, 
- 1 zamek. 

 
Okna i drzwi należy ustawiać pośrednio do stalowej ramy po przez przekładki termoizolacyjne wypełniając 
otwory szczelnie montażową pianą poliuretanową, montować do środnika w ryglu za pomocą 
ocynkowanych płaskowników montażowych i wkrętów samogwintujących ze stali nierdzewnej. Łączenia 
okien zamknąć listwami maskującymi o wym. zgodnych z istniejącymi. 



Zewnętrzną obudowę drewnianą rusztu oczyścić i pomalować farbami do konserwacji drewna np. typu 
Drewnochron w kolorze ciemny-brąz.  
 
- uzupełnienia brakujących płytek posadzkowych po rozbiórce ścianek kolankowych oraz wymiana płytek 
popękanych w trakcie rozbiórek (wg wymiarów i kolorystki istniejących płytek sąsiednich),  
 
- wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb siłownika-otwieracza;  
 
- lokalne oczyszczenie, ewentualne uzupełnienie tynków, odmalowanie ścian w pobliżu robót 
montażowych; 
 
- wykończenie parapetów wewnętrznych płytkami gresowymi w kolorze jasy beż. wg rys. szczegółu, 
 
- wykończenie parapetów zewnętrznych obróbką z blachy stalowej-powlekanej w kolorze RAL 8017 
mocowanej na klej montażowy trwale elastyczny do warstwy spadkowej z zaprawy szybkosprawnej np. 
typu Ceresit CN 87 wg rys. szczegółu. 
 
4c. projekt zagospodarowania terenu 
 
W związku z zakresem robót ujętym w niniejszym opracowaniu projektowym istniejące zagospodarowanie 
terenu dz. nr ewid. 184, 187 i 190 w obrębie Sadowa nie ulegnie zmianie. 
 
4d. wytyczne  dot. instalacji elektrycznych 
 
 
Instalacje elektryczne projektowane: 
 
Instalacja wewnętrzna dla potrzeb zasilenia siłownika-otwieracza okiennego należy wykonywać 
przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDYp z izolacją 750V. Do wszystkich opraw oświetleniowych 
układać przewody 3-żyłowe lub 4-żyłowe bez względu na klasę ochronności. Generalnie przewody 
projektuje się układać w korytkach zewnętrznych pcv. Kasetę sterującą niskoprądową z włącznikiem 
zamontować w poziomie parteru w wybranym miejscu na ścianie szczytowej. 

      
Instalacja ochrony od porażeń. 

 
Jako  ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację części czynnych. Jako 
system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w 
przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego, w układzie sieciowym TN- S, realizowane przez 
bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadmiarowe z wyzwalaczami elektromagnetycznymi i przez wyłączniki, 
różnicowoprądowe. W celu zapewnienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy w wykonać 
połączenia wyrównawcze miejscowe. wszystkie części przewodzące dostępne (metalowe obudowy 
urządzeń oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych, silników i innych odbiorników) połączyć żyłami 
ochronnymi przewodów z zaciskami ochronnymi rozdzielnic, z których są zasilane. 
 
Ochrona przeciw przepięciowa 
 
           Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443  i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie istnieje obowiązek ochrony budynków i instalacji przed przepięciami. Należy 
obiekt wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową przy najbliższej modernizacji układu zasilania i 
wymiany tablic rozdzielczych szkoły. 
 
UWAGI KOŃCOWE  

 
Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozdział 8, dział 4 - Instalacje Elektryczne” (Dz. U. z 1995r. Nr.10, 
poz.46 z późniejszymi zmianami), oraz „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych cz. D: 



roboty instalacyjne; zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej”, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i powszechnie uznanymi regułami technicznymi w 
zgodzie z przepisami o certyfikacji wyrobów budowlanych. Na wszystkie wbudowane materiały i wyroby 
dostarczyć właściwe i aktualne certyfikaty oraz atesty a także deklaracje zgodności wykonania wyrobów z 
PN  potwierdzone  świadectwem weryfikacji deklaracji zgodności producenta. Certyfikaty i atesty 
dostarczyć przed zabudowaniem na budowie i dokonać w  dzienniku budowy stosownego wpisu o tym 
fakcie. Wszystkie metalowe wsporniki, uchwyty, powinny być ocynkowane metodą ogniową Sędzimira. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań projektowych, wymagają uzgodnienia i akceptacji autora 
projektu. Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami i normami 
właściwe pomiary i badania potwierdzające poprawność montażu. Eksploatację urządzeń odgromowych 
należy prowadzić zgodnie z właściwymi szczegółowymi instrukcjami eksploatacyjnymi.  
 
 
Wszelkie prace budowlane związane z instalacja elektryczną wykonywać wg norm oraz zgodnie ze  
sztuką budowlaną i wytycznych branżowych dot. wykonywania  instalacji elektrycznej. 
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Sporządzona w oparciu o Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126) w szczególności §2. 
 
 

 
 

 
1.Nazwa i adres obiektu  budowlanego: 
 
„TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH BLOKU ŻYWIENIOWEGO BUDYNKU DPS 
POLEGAJĄCA NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ”,  
DZ. NR EWID. 184, 187 I 190, OBRĘB SADOWA  
 
 

 

 
2.Nazwa inwestora  oraz jego adres: 
 
DOM POMOCY  SPOŁECZNEJ W SADOWEJ-ŁOMIANKACH 
Ul. JAGODOWA 2 
05-092 ŁOMIANKI, SADOWA 
 
 
 
3.Imię i nazwisko projektanta  sporządzającego informację: 
 
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński      upr. bud. nr Bł – POKK/11/2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pruszków 09.2010 

 



 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji 

poszczególnych etapów  

1) Prace rozbiórkowe wewnątrz budynku i na zewnętrz (elewacyjne) - prace budowlane, 

2) Prace rozbiórkowe  wewnątrz budynku - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

3) Prace  wykończeniowe   dot. wykonywania elektrycznych, oraz  ogólnobudowlanych 

4) Prace  montażowe stolarki okiennej, drzwiowej i osprzętu elektrycznego. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów  budowlanych 

Na działce nr ewid. 184,187, 190 znajdują się:  

-blok żywieniowy oraz łącznik przy budynku głównym – dwie  kondygnacje nadziemne. 

 

3. Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub terenu, które  mogą  stwarzać 

zagrożenie 

Na działce nr ewid. 184, 187, 190 nie znajdują się elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać 

zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących  podczas realizacji robót 

budowlanych. 

 

Na  placu budowy nie znajdują  się  strefy  szczególnego  zagrożenia  zdrowia. 

 

5. Środki  techniczne i organizacyjne  należy  zaplanować  w oparciu o Rozporządzenie  

Ministra Infrastruktury  z dnia  27 sierpnia  2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

Zagrożenia należy  rozpatrywać  wedle w/w Rozporządzenia. Ponadto  w planie  BiOZ należy  

uwzględnić  w szczególności: 

1. Roboty montażowe  i roboty budowlane, przy której  jest  ryzyko upadku z wysokości. 

2. Obsługa maszyn i  urządzeń  budowlanych. 

 

6. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie  niebezpiecznych. 

1. Instruktaże  pracowników  należy przeprowadzić  w oparciu o fachową wiedzę techniczną oraz  

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracając szczególna  uwagę na: 

Rozdział 8.  Rusztowania i ruchome  podesty robocze. 

Rozdział 9.  Roboty na wysokości. 

Rozdział 15. Roboty montażowe. 

 



Instruktaże powinny obejmować: 

1. zasady postępowania  w przypadku  zagrożenia. 

2. konieczność i zasady  stosowania  przez pracowników środków  ochrony indywidualnej, takiej  jak 

min. kaski ochronne, słuchawki, rękawice i inne. 

3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami  niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami 

4. zasady  transportu  i składowania materiałów. 

 

7. Wskazanie  środków technicznych  i organizacyjnych , zapobiegających  

niebezpieczeństwom. 

1. Przeprowadzenie  instruktażu pracowników  omawianych  w pkt.5. 

2. Rozmieszczenie  urządzeń przeciwpożarowych  z drogami  dojazdowymi  jednostek pożarowych. 

3.  Rozmieszczenie środków pomocy doraźnej, takie jak np. apteczki. 

4. Rozmieszczenie  i oznaczenie  granic pracy  sprzętu  zmechanizowanego. 

5. Rozmieszczenie i oznakowanie  ciągów komunikacyjnych dla pieszych  i pojazdów  

zmechanizowanych na potrzeby budowy. 

6. Ogrodzenie placu  budowy z oznakowanymi  wjazdami i wejściami. 

 

 

 

Opracował: 

Arch. Roman Ptaszyński 

 

 

 

 
 Uwagi dodatkowe: 

 Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  należy  sporządzić  w oparciu  o : 

-Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  dnia 27 sierpnia  2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 

-Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  dnia 6 lutego   2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
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1. Podstawa opracowania 

Opracowanie przygotowano jako uzupełniające do projektu architektoniczno-
budowlanego p.n.: Termomodernizacja ścian szczytowych bloku 
żywieniowego budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej, dz. 
nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania są ściany szczytowe (zachodnia i wschodnia) bloku 
żywieniowego budynku DPS w zakresie przeszklonych witryn okiennych opartych 
na konstrukcji stalowego rusztu.  

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji stalowego rusztu 
witryn okiennych oraz określenie zasad jego dalszej, bezpiecznej eksploatacji z 
uwzględnieniem zmian wynikających z projektowanej wymiany stolarki okiennej. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie odkrywek miejscowych, 
oględziny, analizę zebranych danych oraz przygotowanie wniosków i zaleceń 

 
3. Wprowadzenie w zagadnienie 

Kompleks zabudowy DPS Sadowa wybudowano w okresie lat 80-ych ubiegłego 
stulecia. Ogólna ocena w zakresie standardu wyposażenia budynku, jakości 
wykonania poszczególnych elementów budynku oraz zastosowanych materiałów 
budowlanych świadczy o priorytetowym charakterze założeń projektowo-
wykonawczych dla przedmiotowego obiektu.  

Od strony wschodniej całkowite wypełnienie ścian szczytowych hallu i 
pomieszczenia gastronomicznego - stołówki wykonano w formie witryn 
składających się z tradycyjnych okien drewnianych opartych na ruszcie o 
konstrukcji stalowej. 

Od strony zachodniej występuje analogiczna architektonicznie i konstrukcyjnie 
witryna jako częściowe wypełnienie ściany szczytowej w obrębie pomieszczenia 
gastronomicznego – stołówki na 1-ym piętrze.  

Szczegółowa inwentaryzacja konstrukcji rusztów stalowych została załączona do 
niniejszego opracowania (rys. nr 1, 2 i 3). 

 

4. Przeprowadzone odkrywki miejscowe i oględziny 

Odkrywki i oględziny przedmiotowych rusztów stalowych przeprowadzono w dniu 
15.09.2010r.  

W trakcie oględzin i pomiarów ustalono, iż słupy o przekroju kwadratowym 10 x 
10 cm wykonane są z 2-ch kątowników równoramiennych 100 x 100 mm 
(gorącowalcowanych)  połączonych poprzez spawanie spoiną ciągłą, z 
ukosowaniem krawędzi.  
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Rygle poprzeczne wykonane są z teowników o przekr. 80 x 80 mm 
(gorącowalcowanych). Rygle zostały zamocowane do słupów od wewnątrz 
przylegając powierzchnią półki. Połączenia rygli i słupów wykonano jako spawane 
spoiną ciągłą, pachwinową na całej długości wokół obrysu pow. stykowej. 

Wszystkie inwentaryzowane elementy prętowe zostały wykonane jako ciągłe bez 
łączeń pośrednich. Stan techniczny spoin oraz jakość ich wykonania nie budziła 
zastrzeżeń.  

Wszystkie elementy podlegające oględzinom posiadały powłokę antykorozyjną 
wykonaną jako aktywne powłoki miniowe lub pochodne. Stan techniczny powłok 
antykorozyjnych nie budził większych zastrzeżeń z wyjątkiem sporadycznie 
występujących lokalnych zalążków korozji miejscowej. 

W rejonie punktów kotwienia rygli na ścianach nośnych nie stwierdzono 
zarysowań, pęknięć lub innych niepokojących objawów.  

Stan techniczny stolarki okiennej stanowiącej wypełnienie ścian szczytowych 
pozostawia wiele do życzenia. Poszczególne okna wykazują wiele nieszczelności 
powodując straty energii w trakcie sezonów grzewczych. Izolacja termiczna w 
rejonie połączeń ram okiennych z konstrukcją nośną rusztu wykazuje liczne ubytki 
i braki powodując powstawanie mostków termicznych.  

 

5. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i pomiarów należy stwierdzić: 

5.1. Konstrukcja rusztu wykazuje ogólny dobry stan techniczny,  

5.2. Powłoka antykorozyjna wykazuje dostateczny stan techniczny, lecz ze 
względów eksploatacyjnych wymaga uzupełnienia przed montażem nowej stolarki 
okiennej, 

5.3. Wymiana stolarki okiennej na nową spowoduje zwiększenie obciążenia 
przekrojów nośnych i połączeń w ruszcie o max. 10%, jednak biorąc pod uwagę 
stan techniczny, przekroje, wymiary prętów oraz spoin a także jakość ich 
wykonania przyjęto metodą konstrukcyjną iż ruszt posiada wystarczający zapas 
nośności. Planowana wymiana okien na nowe okna i witryny z PVC nie wpłynie 
negatywnie na bezpieczeństwo użytkowania przedmiotowej konstrukcji w trakcie 
jej eksploatacji. 

5.4. Konstrukcja rusztu stalowego może być dalej eksploatowana pod rygorem 
wykonania zaleceń podanych w pkt. 6. 

 

6. Zalecenia docelowe 
a) W trakcie demontażu okien unikać uszkodzeń konstrukcji stalowej, 
 
b) Odsłoniętą konstrukcję stalową oczyścić ręcznie przy użyciu szczotek 

drucianych lub po przez hydropiaskowanie,  
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c) Powierzchnie konstrukcji stalowej pokryć aktywnymi powłokami 
antykorozyjnymi, 

 
d) Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcję należy pokryć 

powłoką przeciwogniową, 
 

e) Elementy montażowe nowej stolarki okiennej łączyć do środnika w ryglu 
za pomocą wkrętów samogwintujących-nierdzewnych, 

 
f) Ramy okienne ustawiać na konstrukcji pośrednio po przez przekładki 

termoizolacyjne dopasowane do wymiarów konstrukcji, 
 

g) Okna montować po przez łączniki dopasowane lub systemowe z 
uszczelnieniem montażową pianą poliuretanową.  

 
h) Zewnętrzną obudowę drewnianą poddać konserwacji po przez 

malowanie farbami zabezpieczającymi typu „Drewnochron” 
 
 

 
7. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot. 1 Widok witryny w ścianie osłonowej po stronie zachodniej 
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Fot. 2 Widok witryny w ścianie osłonowej po stronie zachodniej – zbliżenie 

 

Fot. 3 Widok witryny w ścianie osłonowej po stronie zachodniej od wewnątrz 
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Fot. 4 Widok witryny w ścianie osłonowej po stronie wschodniej – cz. gastronomii 

 

Fot. 5 Widok witryny w ścianie osłonowej po stronie wschodniej – cz. hall 
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Fot. 6 Widok witryny w ścianie osłonowej po stronie wschodniej od wewnątrz 

 

Uwaga !  

1. Niniejsze opracowanie nie spełnia wymagań stawianych projektem i 
nie może w tej wersji służyć jako projekt budowlany lub wykonawczy 
na budowie;   

2. Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest opracowania 
stosownego projektu, uzyskanie niezbędnych opinii oraz pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia  

3. Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z 
kartami technicznymi poszczególnych produktów, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi odnośnie przygotowania podłoża, warunków i 
czasu aplikacji oraz pielęgnacji wykonanych powłok. 
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PRZEDMIAR ROBÓT
Wspólny Słownik Zamówień: 

45215210-2  Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

BUDOWA: 
Termomodernizacja ścian szczytowych bloku żywieniowego 
budynku DPS polegająca na wymianie stolarki okiennej
dz. nr ewid. 184, 187 i 190, obręb Sadowa
Roboty remontowo-budowlane

INWESTOR: 
Dom Pomocy Społecznej w Sadowej - Łomiankach
ul. Jagodowa 2
05-092 Łomianki, Sadowa

WYKONAWCA: INWESTOR: 
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L.p. Podstawa

opisu

Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

 1 Roboty rozbiórkowe

 1.1 KNR 0401 
0535-0800

SST 01-05 Rozebranie obróbek blacharskich,obróbki murów 

ogniowych,okapów,kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej 

sie do  użytku

12,0000 m2

Przedmiar

demontaż parapetów zewn.

 ( 9,8 + 5,8 +  ( 4,2 * 2 )  )  * 0,5  =  12,0000

Razem  =  12,0000

 1.2 KNR 0401 
1306-0100

SST 01-05 Demontaż balustrad balkonowych stalowych (p-kty kotwienia) 9,0000 szt.

Przedmiar

demontaż balustrady na ścianie zach.

9  =  9,0000

Razem  =  9,0000

 1.3 (Analogia) 
KNR 0401 
0815-0800

SST 01-05 Oderwanie listew na okiennych maskujacych (łączeniowych) 

wewnętrznych

94,5000 m

Przedmiar

demontaż listwe maskujacych wewn.

94,5  =  94,5000

Razem  =  94,5000

 1.4 (Analogia) 
KNNR 0003 
0701-0500

SST 01-05 Demontaż drzwi zewn. i okien skrzynkowych 84,3000 m2

Przedmiar

ściana wschodnia

drzwi

6,6  =  6,6000

okna

60,7  =  60,7000

ściana zachodnia

okna

17,0  =  17,0000

Razem  =  84,3000

 1.5 KNR 0401 
0701-0600

SST 01-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o 

powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach

7,5200 m2

Przedmiar

ścianki kolankowe zewn.

9,8 * 0,4  =  3,9200

4,5 * 2 * 0,4  =  3,6000

Razem  =  7,5200

 1.6 KNR 0401 
0348-0500

SST 01-05 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie 

cementowej

18,7900 m2

Przedmiar

ścianki kolankowe wewn.

26,5 * 0,4  =  10,6000

zwężenie ścianek zewn.

 ( 9,8 +  ( 4,2 * 2 )  )  * 0,45  =  8,1900

Razem  =  18,7900

 1.7 KNR 0401 
0332-1000

SST 01-05 Wykucie strzępi w płaszczyżnie ścian o grubości 1 cegły na 

zaprawie cementowej

25,8000 m

Przedmiar

przygotowanie podłoża pod nadbudowę scianek kolankowych

9,8 +  ( 4,2 * 2 )  + 5,8 +  ( 0,9 * 2 )   =  25,8000

Razem  =  25,8000

 1.8 KNRw 0401 
1214-0200

SST 01-05 Ręczne zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o 

powierzchni ponad 0,5 m2

34,5000 m2

Przedmiar

oczyszczenie konstrukcji stalowej rusztu
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11,5 * 3  =  34,5000

Razem  =  34,5000

 1.9 (Analogia) 
KNR 0401 
0108-1100

SST 01-05 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z załadunkiem. 

Gruz i odpady

25,6850 m3

Przedmiar

stolarka, obróbki i ślusarka

84,3 * 0,15  =  12,6450

12,0 * 0,035  =  0,4200

0,35  =  0,3500

94,5 * 0,12 * 0,03  =  0,3402

gruz

7,52 * 0,03  =  0,2256

18,8 * 0,15  =  2,8200

25,8 * 0,25 * 0,05  =  0,3225

suma  =  17,1233

mnożnik  =  1,5000

Razem  =  17,1233 x 1,5000  =  25,6850

 2 Roboty remontowe ogólno - budowlane

 2.10 KNRw 0401 
1212-0400

SST 01-05 Jednokrotne malowanie ochronne farbami antykorozyjnymi 

elementów metalowych krat i balustrad z prętów prostych

34,5000 m2

Przedmiar

34,5  =  34,5000

Razem  =  34,5000

 2.11 (Analogia) 
KNRw 0202 
1518-0900

SST 01-05 Wykonanie powłoki ogniochronnej powierzchni metalowych ponad 

0,5 m2.

34,5000 m2

Przedmiar

34,5  =  34,5000

Razem  =  34,5000

 2.12 (Analogia) 
KNRw 0202 
1512-1201

SST 01-05 Jednokrotne malowanie farbami ochronno-konserwującymi do 

drewna, elementów drewnianych

46,0000 m2

Przedmiar

46,0  =  46,0000

Razem  =  46,0000

 2.13 KNR 0401 
0322-0100

SST 01-05 Obsadzenie kotew startowych (dyble) w ścianach z cegieł i 

posadzkach

16,0000 szt.

Przedmiar

16  =  16,0000

Razem  =  16,0000

 2.14 KNRw 0202 
0108-0101

SST 01-05 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z 

bloczków betonu komórkowego o długości 49 cm i grubości ścian 

24 cm.

5,2200 m2

Przedmiar

1 piętro
5,8 * 0,9  =  5,2200

Razem  =  5,2200

 2.15 KNR 0202 
0602-0500

SST 01-05 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past 

emulsyjnych asfaltowych, gęstszych pierwsza warstwa.

6,8400 m2

Przedmiar

( 8,7 +  ( 4,2 * 2 )  )  * 0,4  =  6,8400

Razem  =  6,8400

 2.16 KNR 0202 
0602-0600

SST 01-05 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z past 

emulsyjnych asfaltowych, gęstszych, następna warstwa. Norma x 1

6,8400 m2

Przedmiar

6,84  =  6,8400
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Razem  =  6,8400

 2.17 KNRw 0202 
0108-0201

SST 01-05 Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z 

bloczków betonu komórkowego o długości 49 cm i grubości ścian 

37 cm.

7,6950 m2

Przedmiar

parter

 ( 8,7 +  ( 4,2 * 2 )  )  * 0,45  =  7,6950

Razem  =  7,6950

 2.18 KNRw 0202 
1018-0301

SST 01-05 Okna uchylne o powierzchni do 1,50m2 z kształtowników z 

wysokoudarowego PCW wraz z montażowymi przekładkami 

termoizol. oraz z założeniem listew maskujących wewn.

9,0000 m2

Przedmiar

9,0  =  9,0000

Razem  =  9,0000

 2.19 KNRw 0202 
1018-0500

SST 01-05 Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 6,6000 m2

Przedmiar

6,6  =  6,6000

Razem  =  6,6000

 2.20 KNRw 0202 
1018-0600

SST 01-05 Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW wraz z 

montażowymi przekładkami termoizol. oraz z założeniem listew 

maskujących wewn.

42,5000 m2

Przedmiar

42,5  =  42,5000

Razem  =  42,5000

 2.21 KNRw 0202 
1018-0600

SST 01-05 Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW 

wyposażone w nawiewniki automatycznie higrosterowane wraz z 

montażowymi przekładkami termoizol. oraz z założeniem listew 

maskujących wewn.

13,3000 m2

Przedmiar

13,3  =  13,3000

Razem  =  13,3000

 2.22 Analiza 
własna

SST 01-05 Montaż siłownika elektrycznego do okna ochylnego wraz z 

instalacją, podłączeniem oraz z kasetą sterującą mocowaną do 

ściany w poziomie parteru

1,0000 kpl

Przedmiar

1,0000 = 1,0000

 2.23 KNRw 0202 
2601-0200

SST 01-05 Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki, 

ściany pełne z otworami, powierzchnia z fakturą grysową.
20,6100 m2

Przedmiar

( 8,7 +  ( 4,2 * 2 )  )  * 0,9  =  15,3900

5,8 * 0,9  =  5,2200

Razem  =  20,6100

 2.24 KNRw 0202 
2601-0600

SST 01-05 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 

wyprawami elewacyjnymi, docieplenie ościeży styropianem z jedną 
warstwą siatki.

2,7000 m2

Przedmiar

6 * 0,9 * 0,5  =  2,7000

Razem  =  2,7000

 2.25 KNRu 0202 
0541-0200

SST 01-05 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej /ciemny brąz/ o 

szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud 

Warszawa).

17,4800 m2

Przedmiar

17,4800 = 17,4800
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 2.26 KNRu 0202 
2809-0401

SST 01-05 Cokoliki  z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 na 

zaprawie klejowej CERESIT CM 11. (Biuletyn VI Orgbud 

Warszawa)

17,1000 m

Przedmiar

8,7 +  ( 4,2 * 2 )   =  17,1000

Razem  =  17,1000

 2.27 KNRu 0202 
2804-0200

SST 01-05 Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o 

wymiarach 30x30 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy 

zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

22,9000 m2

Przedmiar

8,7 +  ( 4,2 * 2 )   =  17,1000

5,8  =  5,8000

Razem  =  22,9000

 2.28 KNR 0202 
0803-0300

SST 01-05 Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. 20,6100 m2

Przedmiar

tynk ścianek: wewn.

 ( 8,7 +  ( 4,2 * 2 )  )  * 0,9  =  15,3900

5,8 * 0,9  =  5,2200

Razem  =  20,6100

 2.29 KNR 0202 
1505-0100

SST 01-05 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych 

gładkich farbą emulsyjną "polinit".

22,5000 m2

Przedmiar

22,5  =  22,5000

Razem  =  22,5000

 2.30 KNRw 0401 
0812-0300

SST 01-05 Wymiana posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu na 

kleju z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm

9,0000 m2

Przedmiar

9,0000 = 9,0000

 2.31 KNR 0401 
1204-0800

SST 01-05 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 

(sfałdowań) powierzchni tynku

7,5000 m2

Przedmiar

drobne naprawy na ścianach wewn.

7,5  =  7,5000

Razem  =  7,5000

 2.32 KNR 0401 
1204-0200

SST 01-05 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 

wewnętrznych ścian

7,5000 m2

Przedmiar

j.w.

7,5  =  7,5000

Razem  =  7,5000

 2.33 Analiza 
własna

SST 01-05 POLICZONO NAKŁADY RMS PO ZA NARZUTAMI 

KOSZTORYSU na: Prace przygotowawcze, transport 

technologiczny, ustawienie - praca - demontaż rusztowania 

roboczego, prace porządkowe, wszelkie roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące.

1,0000 kpl

Przedmiar

1,0000 = 1,0000




