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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

NAZWA ZADANIA: Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali 

pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu  

NAZWY i KODY CPV: 

45100000-8 –  Przygotowanie terenu pod budowę            

45111291-4 –  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu            

45217000-1 -   Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych            

45233200-1     Nawierzchnia poliuretanowa  

45236110-4     Wyrównywania boisk sportowych  

45236119-7     Naprawa boisk sportowych 

453100.00-3  - Roboty instalacyjne elektryczne            

45330000-9  -  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne            

45450000-6 -   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71320000-7 -   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

I.  CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE  

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem  opracowania  jest  program  funkcjonalno-użytkowy  Modernizacji zespołu boisk 

sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora 

Wańkowicza w Błoniu, przy ul. Łąki 2, w Błoniu.  

 

1.2 CEL OPRACOWANIA  

Niniejszy  program  funkcjonalno-użytkowy  ma  służyć  jako  podstawa  do przygotowania   zamówienia  

na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”  modernizacji zespołu boisk sportowych 

poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza 

w Błoniu, przy ul. Łąki 2. 

 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Planowane  przedsięwzięcie  obejmuje prace modernizacyjne zespołu boisk sportowych, wykonaniem 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót 

oraz budową hali pneumatycznej na terenie Zespołu  Szkół  nr  1  im.  Melchiora  Wańkowicza,  przy  

ul.  Łąki  2  w systemie „zaprojektuj  i  wybuduj”. Zadanie zostało podzielone na następujące etapy:  

2.1 Etap I obejmuje Modernizację zespołu boisk sportowych poliuretanowych obejmujące:  

I. naprawę i uzupełnienie pęknięć w istniejącej nawierzchni- naprawa powinna obejmować 

wycięcie fragmentu uszkodzonej nawierzchni, ewentualne uzupełnienie podbudowy i wykonanie 

łaty naprawczej, inwentaryzacja pęknięć stanowi załącznik nr 1. 

II. wycinka drzew – 4 szt. świerków srebrnych o średnicach pni mierzonej na wysokości 130 cm: 

dwupienne 100 i 90cm, 106 cm, 114 cm, 111cm, w przypadku uszkodzenia opornika betonowego 

należy go wymienić,  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyrownywanie-nawierzchni-boisk-sportowych-6806
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/naprawa-boisk-sportowych-6811
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III. usunięcie korzeni drzew w tym również kolidujące z nawierzchnią wraz z uzupełnieniem 

wszystkich warstw podbudowy w miejscach, w których usunięte zostały korzenie drzew,  

IV. usunięcie tulei do montażu słupków do siatki do gry w tenisa (4 szt.) wraz z uzupełnieniem warstw 

podłoża, 

V. montaż tulei do montażu słupków do siatki do gry w siatkówkę (2 szt.) z deklami maskującymi, 

ponowny montaż tulei do słupka do siatki do piłki ręcznej,  

VI. demontaż piłkochwytu dł ok. 30 m wraz z fundamentami pomiędzy boiskami, 

VII. montaż piłkochwytu dł. ok 30 m pomiędzy boiskami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 

siatka ochraniająca z polipropylenu w kolorze zielonym, odporna na promieniowanie UV oraz 

wodoodporna, obszyta sznurem. Wysokość piłkochwytu min. 3,5 m, słupki muszą być 

demontowalne,   

VIII. usunięcie zabrudzeń organicznych (mchów, przerostów) wraz z myciem pod ciśnieniem całej 

powierzchni poliuretanowej (ok. 3150 m2),  

IX. zaimpregnowanie warstwy istniejącej z nawierzchni poliuretanowej; 

X. wykonanie nowego natrysku poliuretanowego  w kolorze ceglastym na całej powierzchni boiska 

i bieżni (ok. 3150 m2), zastosowana nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż 

zastosowana nawierzchnia na boisku,  

XI. naniesienie kompletnego malowania linii boisk i bieżni metodą natrysku farbami 

poliuretanowymi zgodnie z obowiązującymi normami(koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, 

piłka nożna, bieżnie) po całkowitym związaniu mieszaniny, zakłada się przeniesienie boiska do 

siatkówki w miejsce jednego z likwidowanych boisk do tenisa. 

XII. wymiana deski do wyskoku przy skoczni w dal o wymiarach dł. 122 cm, szer. 30 cm, wys. 2 cm,  

XIII. oczyszczenie i przełożenie kostki brukowej przy ławkach w rejonie boiska o łącznej powierzchni 

ok 16,2 m2 , 

XIV.  utwardzenie fragmentu nawierzchni za wydłużonym odcinkiem bieżni o powierzchni ok 29 m2,  

XV. dostawa i montaż wiaty rowerowej wyposażonej w stojaki rowerowe na 24 miejsca, 

XVI. dostawa i montaż dwurzędowych trybun (min. 48 miejsc siedzących), wykonana z profili 

stalowych zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym, siedziska plastikowe z wysokim oparciem, 

XVII. oczyszczenie piaskownicy do skoków w dal z roślinności i ewentualne uzupełnienie piasku.  

 

Na terenie boiska do siatkówki znajdują się materace do skoku wzwyż i do skoku o tyczce. Zakres prac 

obejmuje również odnowienie i oczyszczenie nawierzchni pod materacami wraz  

z ewentualną naprawą nawierzchni oraz z ich demontażem i ponownym montażem.  

 

2.2 Etap 2 budowa hali pneumatycznej obejmująca: 

I. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym, dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej: PFU), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

II. uzyskanie uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz zawiadomienie właściwego 

organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych (w przypadku takiej konieczności); 

III. wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie: 

a. montażu kotew ziemnych kotwiących powłokę pneumatyczną,  

b. montażu powłoki pneumatycznej przykrywającą istniejące boisko o wymiarach 80x44 m, 

minimalna wewnętrzna wysokość hali 9 m, 

c. budowa kontenera technicznego w lekkiej obudowie z urządzeniami nadmuchu- kontener powinien 

być ogrodzony w przypadku lokalizacji na sąsiadującej działce 

d. budowa instalacji wewnętrznych: system nadmuchowo-grzewczy zapewniający statykę budowli 

oraz awaryjny automatyczny system nadmuchowy, oświetlenie wewnętrzne boiska oprawy  LED 

mocowane do powłoki, oświetlenie kontenerów,  

e. wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej tj. oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego hali 

za pomocą niezależnego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego wewnątrz kontenera 
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technicznego, gniazd wtykowych 230V, zasilanie urządzeń grzewczych, oraz zasilanie kontenera 

technicznego,  

IV. zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji; 

V. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób i badań; 

VI. skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz zawiadomienie właściwego organu o 

zakończeniu budowy (w przypadku takiej konieczności), 

VII.  wszystkie pozostałe prace niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w tym również 

przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie rozstawiania i składania namiotu. 

 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

3.1.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Zespół boisk sportowych na terenie Zespołu  Szkół  nr  1  im.  Melchiora  Wańkowicza  zlokalizowany  

jest w miejscowości Błonie, przy ul. Łąki 2, dz. nr ew. 4/83 gm. Błonie.  

Usytuowanie boiska przedstawiono na szkicu poniżej.  

 

 

 

 

Charakterystyka obiektu sportowego 

Obiekt sportowy został wybudowany w 2006 roku dla potrzeb młodzieży szkolnej. Celem podjętego 

działania było stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz 

upowszechniania aktywności sportowej wśród młodzieży szkolnej i okolicznych mieszkańców. Jego 

wielofunkcyjny charakter umożliwiał uprawianie kilku dyscyplin sportowych: lekkiej atletyki (4 torowa 

bieżnia dookólna o długości 200 m; skocznia do skoku w dal, skoku wzwyż i skoku o tyczce), 

koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej i piłki nożnej. Boisko wyposażone jest w sztuczne oświetlenie 

co umożliwia uprawianie sportu bez względu na porę dnia. Obiekt wykorzystywany jest przez cały rok 

kalendarzowy. Zajęcia z  gier zespołowych prowadzone są w miesiącach: wrzesień – listopad oraz 

kwiecień – czerwiec. W pozostałych miesiącach głównie ze względu na warunki atmosferyczne 

prowadzone są zajęcia biegowe.  
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Boisko jest obiektem wielofunkcyjnym na które składają się: boisko do piłki ręcznej (zawierające kort 

tenisowy, boisko do koszykówki oraz boisko do siatkówki) wraz z bieżnią okrężną czterotorową, 

skocznią w dal, terenem rekreacyjnym, o nawierzchni sztucznej przepuszczalnej z Tetrapur ENZ 

odmiana II wersja P i G (dolna warstwa wylewka z granulatu gumowego, poliuretanu i grysu, górna 

warstwa wylewka kauczuku EPDM i poliuretanu) w kolorze ceglastym o wymiarze 3150 m2, w tym: 

- boisko do piłki ręcznej, wym. 41 x 26 m zawierające: 

- kort tenisowy, wym. 24 x 11 m 

- boisko do koszykówki, wym. 26 x 14 m 

- boisko do siatkówki, wym. 18 x 9 m 

- bieżnia okrężna czterokołowa, dł. 208, szer. 4,8 m, w tym jeden bok bieżni przedłużony – 

prosta o dł. 78 m, 

- skocznia w dal, rozbieg częściowo włączony w obszar bieżni, piaskownica 21,6 m2, 

- teren rekreacyjny, kształt półkolisty na którym znajduje się zeskok do skoku o tyczce oraz 

zeskok do skoku wzwyż, pow. 521 m2. 

 

Materac do skoku o tyczce 

 

 

 

 

Materac do skoku wzwyż 
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Deska do wyskoku      Piaskownica do skoków w dal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentu nawierzchni za wydłużonym   Kostka przy jednej z ławek do przełożenia 

odcinkiem bieżni do utwardzenia 
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Widok na boisko 

 

 

 

Charakterystyka nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym: 
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Należy zlikwidować wszystkie zastoiska wody poprzez wyrównanie podbudowy pod nawierzchnię z 

poliuretanu i nadanie właściwych spadków.  

Nawierzchnia składa się z podbudowy kamiennej z klińca kamiennego stabilizowanej miałem o średnicy 

5-10 mm warstwa grubości 5 cm, na warstwie tłucznia kamiennego stabilizowanego  

o średnicy 36-60 mm warstwą-grubości 10 cm i warstwie 15 cm piachu grubego stabilizowanego. 

Warstwy podbudowy i nawierzchni boisk i bieżni ograniczone są opornikami betonowymi o wym. 8 x 

30 cm zakotwionymi w ławie betonowej z oporem z betonu 8-15. Odprowadzenie wód opadowych na 

jedną stronę nawierzchni ze spadkiem 3% w kierunku ulicy. Krawężnik betonowy zlicowany z 

poziomem nawierzchni umożliwiający odpływ-wód opadowych. 

3.2. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU  

Na terenie boiska jest położona instalacja elektryczna zasilająca lampy oraz punkt zasilający  

z gniazdami wtykowymi. Należy zdemontować istniejący punkt przyłączeniowy i przewidzieć nowy w 

podobnej lokalizacji. Prace związane z montażem kotew należy prowadzić w taki sposób aby nie 

uszkodzić istniejącej instalacji. Do  budynku szkoły doprowadzone  są  wszystkie  podstawowe  media  

(woda,  kanalizacja, energia elektryczna). 

 

3.3. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM NA 

TERENACH GÓRNICZYCH  

Teren  objęty  opracowaniem  nie  jest  położony  na  terenach  prac  górniczych.  Teren  

Realizacji robót nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej. 

 

3.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213 poz.1397) oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na 

środowisko, przedmiotowe prace: 

-  nie  są  zaliczane  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać 

na środowisko, 

- nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

W związku z powyższym prace objęte programem funkcjonalno – użytkowym nie 

wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani też uzyskania decyzji 

środowiskowej. 

 

4.  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

4.1.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI PRACAMI 
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Modernizacja boiska  

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym należy załączyć do oferty 

przetargowej następujące dokumenty: 

a)  certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczną ITB 

lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 

potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny wydany 

przez instytucję uprawnioną do badań i certyfikowania wyrobów,  

 b)  karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 

 c)   atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub inny dokument równoważny na oferowaną 

nawierzchnię, 

d)  autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 

nawierzchnię.  

 

W etapie I należy również przewidzieć prace związane z przygotowaniem zewnętrznego pasa bieżni 

pod montaż kotew montażowych hali pneumatycznej w tym badania związane z montażem kotew. 

Hala pneumatyczna 

Hala pneumatyczna z systemem podwójnej membrany tj. pomiędzy dwie warstwy materiałów PCV 

wdmuchiwane będzie gorące powietrze, generowane  przez system grzewczo-nadmuchowy. Powłoka, 

z której wykonane jest przykrycie hali, powinna charakteryzować się dużą wytrzymałością na 

rozciąganie i rozrywanie, odpornością na zmiany warunków atmosferycznych, oraz łatwością usuwania 

zanieczyszczeń z powierzchni powłoki. Materiał powłoki powinien być częściowo transparentny w celu 

umożliwienia korzystania z boiska w dzień bez użycia sztucznego światła. Wszystkie membrany muszą 

posiadać atesty trudnopalności: EN 13501-1 oraz być zabezpieczone przed czynnikami biologicznymi, 

chemicznymi i UV. Montaż powłoki do podłoża za pomocą systemu kotew. Roboty, których dotyczy 

Program Funkcjonalno-Użytkowy obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie kotew gruntowych oraz pomiary kontrolne wykonania kotew gruntowych i elementów 

towarzyszących. 

Powłoka wykonana z materiałów o podwyższonej żywotności i wytrzymałości włókna, nie 

pochłaniająca brudu, kolor biały (lub inny uzgodniony z Inwestorem). Parametry techniczne hali muszą 

być odpowiednie dla panującej w regionie lokalizacji miasta Błonie strefy klimatycznej w zakresie 

obciążenia śniegiem i wiatrem oraz w zakresie występujących temperatur.  

Wejście główne drzwi obrotowe o wymiarach ok. 1.90x2.00x2.00. Dodatkowo należy wykonać wyjścia 

awaryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.  Wszystkie drzwi zastosowane w 

hali pneumatycznej powinny posiadać odpowiednie elementy łączące  

i właściwości zapewniające prawidłową pracę przy ciśnieniu na poziomie 250-300Pa wewnątrz hali. 

Oświetlenie LED wewnątrz hali. Należy przewidzieć konieczność demontażu istniejących lamp 

oświetlających boisko (4 szt.) oraz ich zabezpieczenie podczas montażu hali pneumatycznej. 

Powłoka mocowana do stalowej rury obwodowej, która będzie zamocowana do kotew gruntowych 

(kotwy mechaniczne demontowalne). Po demontażu zadaszenia pozostałości kotew należy przewidzieć 

zabezpieczenie korkami na bazie zaślepek drenarskich oraz wyciętych krążków o nawierzchni 

bezpiecznej EPDM dwuwarstwowej  w kolorze nawierzchni bieżni. Nie dopuszcza się aby zaślepki 

wystawały ponad nawierzchnię bieżni.  
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System wentylacyjno-grzewczy zapewniający właściwą cyrkulację powietrza w całej hali. Montaż 

termostatu wewnątrz hali w celu utrzymania stałej zadanej temperatury.  Piec zasilany olejem 

opałowym.  

W ramach zamówienia Wykonawca przedstawi instrukcję eksploatacji, montażu i demontażu powłoki 

oraz ekspertyzę techniczną potwierdzającą bezpieczeństwo ewakuacji osób z hali pneumatycznej 

wykonaną przez jednostkę uprawnioną, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, do wydania 

takowej ekspertyzy i potwierdzoną przez Rzeczoznawcę p.poż. 

 

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 

przez zamawiającego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym należy załączyć do oferty 

przetargowej następujące dokumenty: 

1. Raporty badań lub karty techniczne lub deklaracje potwierdzone przez producenta dla 

oferowanych powłok/membran. 

2. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowane powłoki/membrany  

wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 jako 

materiał trudno zapalny. 

3. Autoryzacja producenta powłok/membran, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem min. 5-letniej gwarancji udzielonej przez producenta na te 

powłoki/membrany 

4. Próbki oferowanego materiału przeznaczonego na membrany wewnętrzne i zewnętrzne wraz z 

etykietą producenta (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm), 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

5.2.1 Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien przygotować inwentaryzację  i  ocenę  

techniczną  boiska,  będącej  przedmiotem zamówienia,  

5.2.2 Opracowana dokumentacja winna zawierać obliczenia statyczne, charakterystykę zagrożenia 

pożarowego,  wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami do rozpoczęcia prowadzenia 

robot budowlanych,  

5.2.3 Przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych hali pneumatycznej Wykonawca uzyska na 

podstawie wykonanej dokumentacji prawomocne, zgodne z ustawą „Prawo Budowlane”, 

pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie robót), zgodne z zakresem prac przedstawionym w 

Programie Funkcjonalno- Użytkowym, 

5.2.4 Wykonawca  zrealizuje  prace  na  podstawie  zatwierdzonej  przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej,  

5.2.5 Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,  

5.2.6 Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby  upoważnionej  do zarządzania  

realizacją  inwestycji  oraz  zespołu  inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  dla poszczególnych 

branż,  

5.2.7 Wykonawca  na  swój  koszt  dostarczy  na  plac  budowy  wszelkie  niezbędne urządzenia  i  

materiały  niezbędne  do  realizacji  zamówienia.  Dostawy  poszczególnych  elementów  będą  

zgodne  z  zaopiniowanym  przez Zamawiającego  harmonogramem  i  możliwością  ich 

montażu.  Za właściwe zabezpieczenie i składowanie elementów zamówienia do czasu odbioru 

robót przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca,  

5.2.8 W związku z tym, że roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca powinien  

wykonywać  roboty  w  sposób  umożliwiający  prawidłowe funkcjonowanie placówki, w 

uzgodnieniu z jej kierownictwem,  

5.2.9 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  porządku  na  placu  budowy przez cały 

okres realizacji robót,  
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5.2.10 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania kotew oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową i PFU. Roboty powinny być realizowane na podstawie 

Dokumentacji Projektowej zawierającej projekt kotwienia, określający cechy materiałowe 

kotew, wartości parametrów geotechnicznych, zagłębienie kotew, niezbędną wytrzymałość 

kotew. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności między stwierdzonymi warunkami 

geotechnicznymi a podanymi w projekcie, należy odpowiednio skorygować liczbę i wymiary 

kotew – w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy i nadzorem autorskim. 

5.2.11 Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny wykonać opracowanie instrukcji 

technologicznej podającej zasady wykonania kotew. Zasady podane w instrukcji winny być 

ściśle przestrzegane w trakcie prowadzenia robót. 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji robót ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Założona technologia 

wykonania kotew musi zapewnić osiągnięcie przez nie wymaganych parametrów podanych w 

Dokumentacji Projektowej, przede wszystkim uzyskanie wymaganej trwałej siły kotwiącej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przyległego terenu wraz ze znajdującymi się 

na nim budynkami i urządzeniami podziemnymi. 

Sposób osadzania kotew należy dostosować do warunków terenowych, gruntowych i wodnych. 

5.2.12 W  okresie  prowadzenia  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  Zamawiający będzie odbierał 

roboty zanikające i podlegające zakryciu oraz dokona odbioru końcowego,  

5.2.13 Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  budowy oraz dokumentację  

powykonawczą  ze  wszystkimi  niezbędnymi  protokółami, atestami i aprobatami,  

5.2.14 Na potrzeby przeprowadzenia procedury końcowego odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek 

przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o 

zakończeniu budowy wymagają przepisy ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz 

przepisy odrębne, 5 

5.2.15 Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlano- 

instalacyjnych  mają  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,  a  Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu  zgodnie  z  regulacjami  

ustawy  o wyrobach  budowlanych  i  posiadają wymagane parametry, 

5.2.16 Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

−  Odbiór robót zanikających,  

−  Odbiór częściowy,  

−  Odbiór końcowy,  

−  Odbiór pogwarancyjny.  

5.2.17 Wykonawca  zawrze  umowę  ubezpieczeniową  i  przyjmie  ryzyko  związane z 

nieprawidłowym działaniem w szczególności w zakresie:  

−  Organizacji robót budowlanych i montażowych w czynnym obiekcie,  

−  Zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

−  Ochrony środowiska,  

−  Warunków ubezpieczenia pracy,  

−  Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,  

−  Ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac. 

 

 

 

 

5.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych i montażowych należy  dokonać  wizji  w  terenie oraz  oceny  

istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji 

zamówienia. 

Elementy  zagospodarowania  placu  budowy  powinny  spełniać  wymagania określone  w  

Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 lutego  2003  r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych, Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401. 
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W zakres przygotowania placu budowy wchodzą m.in. prace: ogrodzenie i oznakowanie placu 

budowy, wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 

wbudowania oraz materiałów z naprawy nawierzchni boiska.  

5.3. PRACE PROJEKTOWE  

Zakres  i  formę  dokumentacji  projektowej  należy  dostosować  do  przedmiotu zamówienia.  

Wymagana  dokumentacja  na  każdym  etapie  jej  realizacji  musi  zostać uzgodniona z Zamawiającym.  

Dokumentacja  projektowa  winna  być  kompletna  z  punktu  widzenia  celu, któremu  ma służyć  oraz  

spełniać  wymagania  i  ustalenia  w  przepisach odrębnych.  

Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  okresie  realizacji  robót  budowlano-montażowych na 

warunkach ustalonych w istotnych postanowieniach umowy. 

 

5.4. REALIZACJA PRAC: ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ  

Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami.  

Dla Wykonawcy obowiązujące są wymagania zawarte w choćby jednym z w/w opracowań.   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  instrukcji  stosowania materiałów budowlanych 

ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści  norm,  certyfikatów,  aprobat  technicznych,  

świadectw,  instrukcji  ITB obowiązujących a nieujętych w dokumentacji projektowej. 

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

 Wykonawca  zobowiązany  jest  stosować  sprzęt  sprawny  technicznie i spełniający wymagania 

określone przepisami prawa.  

Transport materiałów i sprzętu powinien odbywać się w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli 

występują ograniczenia nałożone przez producenta, co do  rodzaju  sprzętu transportowego  służącego  

do  przewozu  materiałów  i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót. 

Zastosowany sprzęt winien być zgodny z instrukcją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę. 

Narzędzia należy dostosować do warunków gruntowych, typu kotew i głębokości kotwienia elementów. 

Do montażu gruntowych kotew mechanicznych należy użyć następującego sprzętu: 

• młot hydrauliczny, 

• agregat hydrauliczny, 

• węże hydrauliczne. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy umieszczać je 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem oraz 

przed uszkodzeniami samych elementów jak i zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 

5.6. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE  

Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  wszystkie  prace  towarzyszące  i tymczasowe niezbędne do 

zrealizowania całości zadania, a w szczególności te, które wynikają z: konieczności przygotowania 

placu budowy, zastosowania technologii wykonania robót budowlanych. 

5.7. MATERIAŁY  

Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące  

o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  budownictwie wbudowanych materiałów. Na  Wykonawcy  

spoczywa  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych  wbudowanych  

materiałów.  Wszelkie  koszty  związane z dostarczeniem,  zabezpieczeniem   

i  przechowywaniem  materiałów  na  placu budowy obciążają Wykonawcę.  Materiały  niedopuszczone  

lub  zabronione  do  stosowania  w  budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane. 

Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  istniejących  obiektów  należy  składować w wyznaczonym miejscu 

na placu budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne  lub  poddać  utylizacji.  Koszty  

transportu  i  utylizacji  ponosi Wykonawca. 

 

5.8. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZAKOTWIENIA 

Do zakotwienia hali pneumatycznej należy użyć mechanicznych kotew gruntowych np. Duckbill lub 
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rozwiązanie równoważne, których stopa kotwiąca wykonana jest z żeliwa ocynkowanego posiadająca 

specjalny kształt umożliwiający otwarcie się kotwy w gruncie podczas próby jej wyciągania. Kotwa 

musi posiadać pręt nośny ze stali nierdzewnej połączony ze za pomocą szelki uniemożliwiającej 

powstanie elektrokorozji. Podkładki i nakrętki muszą być również wykonane ze stali nierdzewnej. 

Nośność kotew gruntowych, ich rozstaw i ilość muszą zostać określone w Dokumentacji Projektowej. 

 

5.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów 

i urządzeń. 

Szczegółowy zakres czynności Inspektora Nadzoru określa Prawo Budowlane 

Koszty badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 

Nośność kotwy zależy w znacznym stopniu od warunków gruntowych i wykonawstwa. Dlatego każda 

kotwa podlega odbiorowi. Kontroli podlegają: 

• usytuowanie kotwy, 

• materiały użyte do wykonania kotwy, 

• zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi, 

• badania specjalne – np. próbne obciążenia kotwy. 

Poziom naciągu próbnego w trakcie badań odbiorczych i ilość kotew przeznaczonych do badania 

powinna określać Dokumentacja Projektowa. 

Kotwy należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania opisane powyżej 

dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić: 

• dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 

robót, 

• dokument wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości                 w 

zakresie ochrony p.poż., potwierdzający bezpieczeństwo przeciwpożarowe oferowanej hali 

pneumatycznej.  

• karta techniczna systemu grzewczo nadmuchowego potwierdzona przez producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych oraz potwierdzająca 

okres gwarancji wymagany dla przedmiotowej inwestycji.  

• atesty lub certyfikaty potwierdzające trudno zapalność każdej z powłok oddzielnie lub 

1 łączny na cały system, 
• raporty z badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne laboratorium kategorii naukowej 

A+, potwierdzające parametry techniczne membrany, 

• metryki kotew, 

• atesty pozostałych materiałów, 

• powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia kotew, 

• raporty z badania nośności kotew, 

• raporty z innych badań wykonanych z inicjatywy Wykonawcy i Kierownika Budowy. 

 

Badania w czasie odbioru  

Zakres czynności kontrolnych obejmują:  

1.Sprawdzenie prawidłowego wytyczenia montowanych elementów i zasilania.  

2.Sprawdzenie prawidłowości montażu elementów kotwiących hale pneumatyczną. 3.Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania linii zasilającej.  

4.Sprawdzenie prawidłowości modernizacji słupów piłkochwytu wraz z oceną łatwości montażu i 

demontażu.  

5.Sprawdzenie prawidłowości wykonania rury obwodowej.  

6.Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia kabli zasilających zdemontowane słupy oświetleniowe.  

7.Sprawdzenie działania elementów systemu grzewczo-nadmuchowego oraz systemu awaryjnego.  

8.Sprawdzenie poprawności montażu wszystkich elementów ( lampy itp.) montowanych do membrany 

hali przed jej uruchomieniem (nadmuchaniem).  

9.Sprawdzenie poprawności działania wejścia głównego i awaryjnego przed uruchomieniem systemu 

grzewczo-nadmuchowego.  
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10. Sprawdzenie poprawności naprawy/wymiany nawierzchni sportowej w tym w miejscach montażu 

elementów kotwiących halę przed montażem membrany (powłoki pneumatycznej) do rury obwodowej.  

  

Niedopuszczalne jest uruchomienie systemu grzewczo-nadmuchowego bez sprawdzenia prawidłowości 

wykonania prac pkt 1,2,3,5,6,7,8,9,10. 

 

5.10. DOKUMENTY BUDOWY  

Dokumentację budowy stanowi:  

−  Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, 

-   Dziennik budowy, 

−  Korespondencja dotycząca realizacji,  

−  Protokoły,  

−  Dokumenty dotyczące materiałów,  

−  Dokumenty rozliczeń finansowych,  

−  Dokumenty dotyczące odbioru robót. 

 

5.11. ODBIORY  

5.11.1. ROBOTY ZANIKAJĄCE I ULEGAJĄCE ZAKRYCIU  

−  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polegał  będzie  na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji robót będą niemożliwe 

do stwierdzenia,  

−  Każdorazowo  odbiór  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych  

korekt  i  poprawek  bez  konieczności wstrzymywania prac,  

−  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,  

−  Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie po podjęciu informacji, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia. 

 

5.11.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, 

zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy. 

 

5.11.3. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT  

−  Po  zakończeniu  prac  Wykonawca  dokona  pisemnego  zgłoszenia do Zamawiającego  zakończenie  

prac  i  dokonanie  odbioru  końcowego robót  oraz  powiadomi  Inspektora  Nadzoru.  Jednocześnie  

Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania,  

−  Termin odbioru zostanie określony w Umowie,  

−  Odbioru  końcowego  dokonuje  Komisja  w  skład,  której  wchodzą  m.in. Inspektor Nadzoru oraz 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,  

−  Warunkiem  powołania  Komisji  będzie  przedstawienie  sprawozdania  z dokonanego rozruchu 

technologicznego wszystkich instalacji. 

 

5.12. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

5.12.1. Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów  

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać  o  to,  

aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla zdrowia  

oraz  niespełniających  wymagań sanitarnych,  

5.12.2. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszystkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie,  

5.12.3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu  w ciągu tygodnia od 

czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym Planem 

BIOZ. 

 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
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6. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA  

−  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.;  

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  

technicznych,  jakimi  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 

1422 z późn. zm.;  

−  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.  799 z 

późn. zm.;  

−  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o Odpadach, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.;  

−  Rozporządzenie Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej z  dnia 26  września 1997  roku, w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169  

poz.1650 z późn. zm.;  

−  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku,  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.;  

−  Polskie  Normy  (odpowiednio  do  wykonywanych  prac)  zgodnie  z  załącznikiem do 

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

 

 


