Zatgcznik nr 8 do SIWZ

wzor/

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr ZP/DPS/5/2010

Zawarta w dniu ...........ccceiiinnes w Sadowej, pomiedzy:

Domem Pomocy Spotecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 t.omianki

NIP: 118 04 30 871, REGON: 00125732, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Leszka CHRUSCINSKIEGO — Dyrektora

zsiedzibg W ..., 0] 74 V2L |
WPISANYM O .o pod numerem ..........ccceevvvvennnnnnn.

NIP: oo ,REGON: ...l
zwanym w tresci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych nr..................... Z dnia ... zostata

zawarta umowa o ponizszej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest okreslenie praw i obowigzkéw stron
zwigzanych z wykonaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robét
budowlanych polegajagcych na termomodernizacji scian szczytowych bloku
zywieniowego budynku DPS Sadowa.

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa oraz
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiar robot i oferta Wykonawcy. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ze sg one dla niego zrozumiate i ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiarem robdét, ztozong ofertg, zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazanymi normami oraz ustaleniami
wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Wykonawca odda Zamawiajgcemu obiekt po wykonaniu przedmiotu niniejsze;j
umowy w terminie w niej uzgodnionym oraz usunie stwierdzone wady i usterki
w okresie obowigzywania umownej odpowiedzialnosci i wynikajgce z warunkow
gwarancji i rekojmi.

Roboty budowlane prowadzone bedga w czynnym obiekcie Domu Pomocy
Spotecznej w Sadowe;j.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
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§ 2 Podwykonawcy

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego.

2. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Za date zgtoszenia sprzeciwu
lub zastrzezen uwaza sie date nadania korespondencji w jednostce pocztowej,
przy czym za zachowanie formy pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen strony
rozumiejg rowniez przestanie faksu lub poczty elektroniczne;.

4. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci, w tym finansowej, w zakresie uméw zawartych
Z naruszeniem rygoru formy pisemne;j.

5. Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zapfate
wynagrodzenia za roboty budowlane realizowane przez podwykonawcow
z zastrzezeniem postanowien pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca peftni role koordynatora prac i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
realizacje zakresu robdét wykonanych wtasnymi sitami oraz powierzonych
podwykonawcom.

§ 3 Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg
w jednym egzemplarzu, ze wskazaniem punktéw poboru mediéw ustala sie na
dzien ... , lecz nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.
Zwtoka w przekazaniu placu budowy i rozpoczecia robét, z winy Wykonawcy, nie
powoduje zmiany terminu zakonczenia robaot.

2. Strony ustalajg wykonanie przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie robot w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, tj. na dzien

b) zakonczenie robdt budowlanych i zgtoszenie Zamawiajgcemu do odbioru
wterminiedodnia ............cocoiii,

c) zakonczenie przedmiotu umowy w terminie do dnia 17.12.2010r.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, gdy opdznienie w wykonawstwie
robot w stosunku do harmonogramu stwarza realne zagrozenie nieterminowego
dokonczenia przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci jezeli opdznienie to przekroczy
30 dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu.

4. Zamawiajacy zastrzega mozliwosc przerwania robét w przypadku braku srodkow
finansowych na ich kontynuowanie. Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie
powiadomi¢ o tym fakcie Wykonawce minimum 15 dni przed przerwaniem robaot.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za wykonane elementy, zgromadzone na placu
budowy i nie wbudowane materiaty sprowadzone przed powiadomieniem
o przerwaniu robét. Za materiaty zgromadzone na placu budowy Zamawiajacy
zapfaci na podstawie faktur ich zakupu. Z przerwania robét zostanie sporzadzony
protokét z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Z chwilg
podpisania protokétu Zamawiajgcy przejmuje plac budowy i zapewnia dozér.
Z tytutu przerwania robot w ww. trybie Zamawiajacy nie ptaci kar Wykonawcy.
Z tytutu przerwania robot Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego
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jakiekolwiek roszczenia natury odszkodowawczej, ktérych to roszczen
Wykonawca niniejszym zrzeka sie, co Zamawiajacy przyjmuje. Wznowienie robot
nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca zobowigzany jest implementowac tre$¢ §3 pkt. 4 do wszystkich
uméw zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
w zakresie wykonywania umowy.

Kazda koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w §14 pkt. 1 musi byé zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru, po zlozeniu przez Wykonawce pisemnego wniosku
z uzasadnieniem koniecznosci zmiany terminu oraz podania okresu o jaki termin
powinien zostac przedtuzony.

Wykonawca nie moze dokonac jakichkolwiek zmian o ktérych mowa w pkt. 6
niniejszego paragrafu bez zgody Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
akceptacji Zamawiajgcego.

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi brutto ....................ccccceeeeeeeee.. 2t (Stownie:
........................................................................... ztotych), w tym podatek
VAT ... % W WYSOKOSCI ..ooeiviiiiiiiiiiiie e, zt, warto$¢ netto

............................................................................. ztotych.

Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego okreslong w art. 632 Kodeksu
Cywilnego Wykonawca nie moze zagdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac. Oznacza to ze wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego
zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robot i czynnosci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy =zostaly one
przewidziane w ofercie.

Wynagrodzenie taczne jest wynagrodzeniem ryczattowym i uwzglednia wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia.

Strony ustalajg ze ryczattowe wynagrodzenie moze ulec obnizeniu w przypadku
niewykonania przez Wykonawce elementéw robot objetych przedmiotem umowy.
Ceny robocizny, materiatow, sprzetu i wskazniki cenotworcze zawarte
w kosztorysie ofertowym pozostajg niezmienne do konca realizacji umowy.
Kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce, stanowigcy podstawe do
obliczenia ceny ryczattowej, petni role informacyjng i podstawe do rozliczenia
robot w przypadku sytuacji okreslonej w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ fakture na kwote wymieniong w §4 ust. 1
w terminie 7 dni po dokonaniu korncowego odbioru robat.

Zamawiajacy zobowigzuje sie dokonywac ptatnosci w terminie 21 dni od
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Za dzien dokonania zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego
polecenia przelewu.

§ 5 Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;
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b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

c) odbior przedmiotu zamdwienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zatrudnienie kierownika budowy oraz sporzadzenie planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfikacje robot budowlanych i warunki
prowadzenia robot budowlanych;

b) wspodtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego,

c) uczestniczenie w odbiorach przy udziale Organéw wymienionych w art. 56
Ustawy prawo budowlane, w terminach okreslonych przez te Organy;

d) zgtoszenie roboét do odbioru;

e) prowadzenie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa;

f) terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia;

g) wywoz odpadow, smieci i materiatdw rozbiérkowych zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39 poz.251 z pézn. zm.),

h) prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i PPOZ oraz ponoszenie petne;
odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow;

i) prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy;

j) koordynacja robot na placu budowy, w tym robdét wykonywanych przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw;

k) ochrona na swoj koszt mienia zgromadzonego na placu budowy poczgwszy
od dnia protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego;

[) informowanie  niezwlocznie = Zamawiajgcego o  nieprawidtowosciach
w dokumentacji projektowej i na terenie budowy, majgcych wptyw na
prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszego umowy;

m) okazywanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego certyfikatow, aprobat
technicznych, sSwiadectw jakosci itp. w stosunku do zastosowanych
materiatow;

n) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w terminach
technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

0) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie obiektu i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

p) zapewnienie bezpieczehstwa na terenie obiektu oraz dbanie o porzadek
i utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

g) usuwanie ewentualnych uszkodzen w obrebie placu budowy,

r) odbudowanie uszkodzonych w trakcie prowadzonych robét istniejgcych lub
wybudowanych przez innych uczestnikdw — obiektow budowlanych, instalaciji,
elementow uzbrojenia i zagospodarowania terenu;

s) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzgdkowanie catego terenu budowy;

t) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji podlegajacych szczegdlnej
ochronie, powzietych w trakcie realizacji umowy;

u) ubezpieczenie ryzyk budowlanych w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy
w wysokosci 100% ceny oferty brutto i dostarczenie Zamawiajgcemu Kopii
dokumentu ubezpieczenia, z ogdolnymi warunkami ubezpieczenia, przed
dniem zawarcia umowy.
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§ 6 Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

Strony zgodnie postanawiajg, ze przy realizacji zamowienia nastgpi wytgcznie
odbidr koncowy robot.
Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy sporzadzony bedzie protokét, ktéry
bedzie stanowit zatagcznik do faktury za wykonane roboty.
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego
robét.
Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek wykonania
przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen oraz skompletowania
i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw stwierdzajacych prawidiowe
wykonanie przedmiotu umowy. Zobowigzanie wskazane w zdaniu 1 dotyczy
w szczegolnosci dokumentow takich jak:
a) protokoty badan i sprawdzen,;
b) atesty, certyfikaty na materiaty, certyfikaty zgodnosci, itp.;
c) dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy;
d) karta gwarancyjna na przedmiot umowy.
Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru korncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania
odbioru kohcowego, w terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych, od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, Zamawiajacy

odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wady, wyznaczajac odpowiedni termin jej usuniecia;

b) nie nadajgce sie do usuniecia ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu —
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru przedmiotu umowy i w takim przypadku
obnizy wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
badz technicznej;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 7 Kary umowne

Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, obowigzujgcg formg odszkodowania beda kary umowne
naliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare za zwioke w przekazaniu placu budowy
oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej, w stosunku do terminu
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ustalonego w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

brutto za wykonanie niniejszej umowy, za kazdy dzien zwitoki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, nie spowodowanego

wing Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne

z tytutu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru

czesci przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a) kare za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia robét budowlanych,
ustalonego w § 3 pkt. 2 lit. b, w wysokosci 0,1%, wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

b) kare za opdznienie w usunieciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad lub usterek w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia;

c) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 niniejszej umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych

z wynagrodzenia lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

niniejszej umowy.

. Szkody wynikle z innych tytutbw niz zawarowane karami umownymi

egzekwowane bedg na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

. Na wypadek gdyby szkoda okazata sie wieksza niz wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy

odszkodowania uzupetniajgcego.

§ 8 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonane i odebrane
roboty. Rekojmia obejmuje okres 3 lat.

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane
i odebrane roboty. Gwarancja obejmuje okres ...... miesiecy, a warunki gwarancji
okresla dokument gwarancyjny, dostarczony Zamawiajgcemu przez WWykonawce,
najpozniej na dzien odbioru koricowego robot.

Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie na wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin przegladu w okresie rekojmi i gwarancji lub nie usunie
wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajagcych z rekojmi i gwarancji, a Wykonawca niniejszym udziela
Zamawiajgcemu zgode na wykonanie zastepcze.

. Wszystkie reklamacje dotyczace rekojmi i gwarancji bedg zgtaszane pisemnie
przez Zamawiajgcego.

§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4, co stanowi kwote ................. zt,
stfownie ................. ztotych, w formie ... w kasie DPS/
przelewem na rachunek ZamawiajgCego .........cceeeeirieereeeeeeeeiiieieeininnens

. Whniesione zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nastepujgco:
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a) 70% zabezpieczenia, tj. ........... zt w terminie 30 dni od daty odbioru
koncowego robdt i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
b) 30% zabezpieczenia, tj. ............ zt w terminie 15 dni po uptywie okresu

rekojmi za wady na podstawie protokotu odbioru ostatecznego
stwierdzajgcego niewystepowanie wad i usterek.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie wraz
z naliczonymi odsetkami staje sie witasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robo6t budowlanych i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Whniesione zabezpieczenie w pienigdzu bedzie przechowywane na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci w sytuacji nie
usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek, Zamawiajgcy ma prawo finansowac
z kwoty zabezpieczenia, zastepcze usuwanie wad lub usterek, na zasadach
okredlonych w umowie, jak rowniez zaspokoi¢ roszczenia z tytutu rekojmi za
wady lub roszczenia z tytutu kar umownych lub odszkodowan.

Zwrot niewykorzystanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nastepuje na
pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10 Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich szkéd mogacych
powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych osbb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca zawart ubezpieczenie ryzyk budowlanych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy w wysokosci 100% ceny oferty brutto, na czas wykonania
przedmiotu umowy.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §15 niniejszej umowy,
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci dokumentu
ubezpieczenia, albo jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowej polisy na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji przedmiotu umowy.

Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie Wykonawcy stanowi integralng czes$c¢
niniejszej umowy.

§ 11 Kierownik budowy

Kierownikiem budowy bedzie: ..o, posiadajacy(a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ...............cccccceeeee.
Kierownik budowy dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdézn. zm.).

§ 12 Nadzér inwestorski

Nadzor inwestorski zapewnia Zamawiajgcy.
Inspektor nadzoru dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
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§ 13 Nadzo6r autorski

Nadzor autorski petni Biuro Projektowo-Ustugowe z siedzibg: 05-800 Pruszkow,
ul. Marii Sktodowskiej Curie 35 lok. 31 i dziata w oparciu o przepisy ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
z pézn. zm.).

§ 14 Osoby do kontaktu

1. Strony ustanawiajg nastepujgce osoby jako upowaznione do reprezentacji
Zamawiajgcego i Wykonawcy we wszelkich sprawach dotyczacych wykonywania
umowy:

a) ze strony Zamawiajacego: Pani Helena SWITALA, tel. (022) 751-26-25 oraz
(22)-751-36-39 wew.102;
b) ze strony Wykonawcy: ............c.cooeeeiiinnnn. Jtel (L)
2. Wskazane osoby nie sg upowaznione do zmian lub uzupetnienh tresci umowy.

§ 15 Zmiany do umowy

Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w nastepujgcym
zakresie:

1. Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
o ktérym mowa w §1 umowy;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6ét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji
technicznej lub zasadami wiedzy technicznej;

c) okolicznosci wynikajgcych z tzw. ,sity wyzszej”, tj. m.in. wstrzymania robét
budowlanych z powodu decyzji administracyjnych, klesk zywiotowych, wojny,
terroryzmu, strajkow;

d) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych
przeszkdd formalno-prawnych;

e) ujawnienia sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych
przeszkdd w budynku lub gruncie;

f) zmiany wielkosci srodkéw finansowych przyznanych Zamawiajgcemu.

2. Wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiany stawki urzedowej podatku VAT;

b) niewykonania przez Wykonawce elementow robot objetych przedmiotem
umowy.

3. Zmiany zakresu robot realizowanego przez podwykonawce na uzasadniony
wniosek Wykonawcy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

§ 16 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:
a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomos$ci przez
Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach;
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b) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie;

c) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy
niz 30 dni;

d) Wykonawca popadt w stan likwidacji lub stan upadto$ci;

e) Wykonawca niezgodnie z warunkami umowy zleca wykonanie czes$ci lub
catosci robot podwykonawcy (np. gdy zleca podwykonawcy zakres robot
niewskazany w ofercie, gdy zleca wykonanie robét podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego).

§ 16 Postanowienie koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Zamowien Publicznych oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszego Umowy, bedag
rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig;

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy;

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
c) przedmiar robot;

d) oferta Wykonawcy;

e) dokument ubezpieczenia ryzyk budowlanych.

4. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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