Zatgcznik nr 9 do SWZ

UMOWA NR SPW/Z................

zawartaw dniu ............ r. w Ozarowie Mazowieckim, zwana dalej ,,Umowg”, pomig¢dzy:
Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibg w Ozarowie Mazowieckim przy
ul. Poznanskiej 129/133, NIP 5272185341, REGON 013271996, reprezentowanym przez:

Jana Zychlinskiego — Staroste
Wojciecha Bialasa — Wicestaroste

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

Firmg .............coooinii z siedzibg ........oooiiiiiiinn, ,NIP oo ,Regon ................. ,
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego 1ZA.272.1.15.2021
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zostala zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujace zamdwienie: wykonanie
robot budowlanych polegajace na remoncie korytarzy, wezlow sanitarnych oraz sali
gimnastycznej w Zespole Szkél nr 1 im. M. Wankowicza w Bloniu — remont szatni

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, zostat okreslony w SWZ stanowigcym zalgcznik nr 1
ktory jest integralng czg¢$¢ niniejszej umowy i obejmuje wykonanie wszystkich robot zgodnie z
normami branzowymi.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie, roboty budowlane opisane w SWZ oraz
zatacznikach niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia zatrudni na
podstawie umowy o pracg przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 1049 z pézn. zm.) osoby wykonujace
prace : rozbiérkowe, prace izolacyjne, murarskie, tynkarskie, wykonywanie posadzek i
podlég, wykonczeniowe.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde zadanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty, stanowigce dowody
zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o pracg:

a) o ktorych mowa w ust. 4,

b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

€) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

6. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamowienia rozwigzg umowe lub gdy uczyni to
Wykonawca, zobowigzany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub oséb, inng osobe.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie osdb, o ktdrych
mowa W ust. 4 skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych osob oraz jako niewypekienie wymagan umowy.

8. Strony uzgadniaja, iz powyzsze dokumenty o ktérych mowa w ust. 5 Wykonawca przedlozy w
formie papierowej listem poleconym lub osobiscie za potwierdzeniem daty ich odbioru. Strony
wylaczajg mozliwos¢ dorgezania tych dokumentow w formie elektroniczne;j.
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§ 2. Terminy realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do ...... dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie
okreslonym w § 15 ust. 1, liczonym od dnia odbioru koncowego usuwaé wszystkie wady
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie do 3 dni od dnia
zawarcia umowy.

Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi w nastepnym dniu
roboczym, po dniu przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajagcemu dokumentdéw, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymagaja przepisy ustawy z dn. 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) - dalej ,,PrBud”.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkoéw
zamOwienia oraz wybrang w formie przetargu oferta Wykonawcy stanowiacg zalgcznik nr 2 do
umowy, jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu przepisow zawartych w art. 632 ustawy z
dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 - dalej ,,KC”) i nie

podlega indeksacji z tytutu inflacji.

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, na kwotg w wysokosci:

e Brutto ...l zh (stownie: ... /100 z1),
w tym podatek .......... % VAT w wysokoS$ci ......c.ceoeveiineinine. 7zt (stownie:
....................................... /100 zt) od kwoty netto ....................... zl (stownie:
....................................... /100 z1),

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal si¢ z terenem prac,
infrastruktura techniczna, caloscia dokumentacji, dokonat wizji miejsca prac i dokonat wizji
nieruchomosci na ktdrej maja by¢ prowadzone prace budowlane oraz uzyskat od Zamawiajacego
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania dotyczace przedmiotu niniejszej umowy. Rowniez w
oparciu o powyzsze Wykonawca dokonat kalkulacji swego wynagrodzenia. Wynagrodzenie
obejmuje catos¢ kosztow robdt i wydatkow niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy na
warunkach okre§lonych niniejsza umowg. Wykonawca ponosi ryzyko prawidlowego
skalkulowania wynagrodzenia ryczattowego. Podwyzszenie wynagrodzenia ryczaltowego jest
mozliwe wylacznie w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej umowie lub przepisach
prawa. Wykonawca o$wiadcza, iz ma pelng swiadomo$¢ powyzszego ryzyka a w szczegdlnosci
wskazuje, iz wynagrodzenie ryczaltowe uwzglednia ewentualne ryzyko wzrostu cen towarow,
ustug i wynagrodzen za pracg oraz zawiera w swej kalkulacji cato$¢ prac 1 wydatkow jakie byty
mozliwe do przewidzenia przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wymagalnej w stosunkach tego
rodzaju od podmiotu zajmujgcego si¢ profesjonalnym $wiadczeniem robot budowlanych.

§ 4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote wymagang w SWZ.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnoSci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacy sposob:
a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen,
b) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli zabezpieczenie nie zostatlo wniesione w pienigdzu Zamawiajacy w przypadku wskazanym
w ust 4 lit a) powyzej jest zobowigzany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy utrzymanie
zabezpieczenia w pozostatym zakresie pod rygorem odmowy zwrotu zabezpieczenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawceg pisemnego wezwania do zaplaty — na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 5. Warunki platnosci

Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie fakturami czgsciowymi oraz fakturg
koncowa VAT, wystawionymi przez Wykonawcg.

Rozliczenie czesciowe przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, nastepowaé bedzie nie
czeSciej niz raz w miesigcu, zgodnie z zaawansowaniem robot za prawidtowo wykonany i
odebrany przez Zamawiajacego zakres robot, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie czesci i catego przedmiotu umowy
nastgpi odpowiednio po zakonczeniu prac i podpisaniu protokotu czg¢sciowego, a nastgpnie
koncowego odbioru roboét oraz po przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia kazdorazowo begdzie wystawiona
przez Wykonawce faktura VAT dorgczona Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru zakonczonego zakresu robot bez zastrzezen na podstawie tabeli
elementow scalonych, w ktorym beda wyszczegélnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do
ktorego beda zalaczone protokoly odbioru czeéci robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego zakresu robot,

b) oswiadczeniem Podwykonawcy o niezaleganiu na ich rzecz z platnosciami przez
Wykonawce.

c) w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow dotyczacych zakresu robdt/dostaw/ustug
objetych faktura — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw w tym zakresie, jesli byli wczesniej zgloszeni, a w przypadku ich braku —
z o$wiadczeniem Wykonawcy.

Termin platnosci faktur czeSciowych i koncowych w ciagu 21 dni od daty doreczenia
prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty, o ktorych
mowa w ust. 3 i 4, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty. Wstrzymanie zaptaty nie upowaznia Wykonawcy do zadania odsetek za opoznienie.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po dniu
zaakceptowania przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po dniu przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informaciji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w wust.7, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia 2z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czg$ciowymi nie moze przekroczyc
90% wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2 umowy .
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po odbiorze
koncowym robét. Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest dotaczyc
protokoty z badan instalacji elektrycznej , szczelnosci instalacji wod-kan i c.0.
Naleznos¢ Wykonawcy z tytutlu realizacji umowy bedzie ptatna na jego rachunek podany w
fakturze, z zastrzezeniem postanowien ust. 4-12.
Za dat¢ realizacji platno$ci uwaza si¢ dat¢ obcigzenia przez bank naleznoscig konta
Zamawiajgcego.
Dokonanie przelewu wierzytelnosci (cesja) wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z Umowg, Ofertg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, jak réwniez w catosci przy uzyciu wiasnych
materialow.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze :
a) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi normami, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu

umowy;
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b) dokonywanie zgloszen do odbioru elementow i robdt zanikajagcych wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy i powiadomienie Zamawiajacego w formie pisemnej
(email),

€) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy, na ciggach
komunikacyjnych oraz drogi dojazdowej od dnia wprowadzenia w teren do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za uszkodzenie podidg,
$cian, stolarki, elewacji, instalacji naziemnych i podziemnych. W przypadku uszkodzen
dokonanych przez Wykonawcg lub jego podwykonawcow podczas wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt;

d) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezaco na swdj koszt zbednych materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych, itp.;

e) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochron¢ uzasadnionych interesow osob trzecich, pod
rygorem odpowiedzialnosci cywilnej za powstale szkody (z zachowaniem wymagan i
obowigzujacych przepisow w szczegdlnosci bhp, ppoz i branzowych);

f) prowadzenie rob6t w sposdb powodujacy minimalne niedogodnoséci dla uzytkownikow ;

g) zapewnienie materiatow niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy;

h) dopilnowanie aby materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadaty co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
(materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty; materialy inne zostang odrzucone i
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone),

i) przed przystapieniem do wbudowywania materialtow nalezy przedstawi¢ wypelniong
karte materiatowg 1 wuzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zabezpieczenie przed
uszkodzeniem materiatéw i urzadzen sktadowanych na budowie, by ich jakos$¢ byta w
stanie wymaganym do wbudowania;

j) zapewnienie we wlasnym zakresie miejsca czasowej i stalej zwalki gruzu i zaplecza
budowy;

K) uporzadkowanie terenu robot oraz drogi dojazdowej i przekazanie go w terminie
ustalonym do odbioru robot;

I) ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i straty powstale przy realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi,

m) zapewnienie wstepu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego i
wszystkim osobom przez Zamawiajacego upowaznionym wraz z dostgpem do dziennika
budowy wszystkim stuzbom zgodnie z Prawem Budowlanym.

n) ponoszenie kosztow ubezpieczenia oraz kosztow poboru wody i energii elektrycznej wraz
z ewentualnym zamontowaniem licznikow;

0) wykonanie dokumentacji powykonawczej - w 2 egz.,

p) ubezpieczenie terenu robot i ponoszenie kosztow z tego tytutu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i gruz w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbgdne przedmioty z terenu budowy.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.
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Wykonawca o$wiadcza, Zze podmiot trZeCl veeeeeerenscnsannes , na zasoby ktorego w zakresie wiedzy
i/lub doswiadczenia oraz zasoby finansowe Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie ........ (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postegpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego):

Podmiot trzeci, o ktéorym mowa w ust.7, odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkodg
Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie
zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca zapewnia, ze firma podmiot trzeci, na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i podmiotu trzeciego z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie podmiotu trzeciego do solidarnej odpowiedzialno$ci
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptlaty $wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawcg warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty rozpoczecia realizacji robot budowlanych przekaze
Zamawiajacemu w formie pisemnej kopie¢ polisy o ktorej mowa w § 6 ust. 2 pkt r. W przypadku
niedoreczenia polisy ubezpieczenia terenu robot Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania
takiego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy i potracenie zaptaconej kwoty sktadki
ubezpieczenia z pierwszej faktury czgsciowej — na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 7. Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty, ktore zostang uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Umowie.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce nie =zaakceptowanych przez Zamawiajacego materialow,
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
ich zaakceptowanymi materiatami na koszt Wykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ uzytych materiatow.

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do ustanowienia nadzoru inwestorskiego oraz protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy. Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na teren robot w
terminie do 5 dni witacznie od podpisania umowy.
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. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 3 ust.2 na warunkach i w
terminach okreslonych w niniejszej umowie.

§ 9. Komunikacja pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

. W imieniu Wykonawcy dziata¢ bedzie:

a) ...... tel. kom. ...... ,e-mail .......

b) ...... tel. kom. ...... , pelnigcy obowiazki kierownika budowy,
. W imieniu Zamawiajacego dziata¢ bedzie:

) U tel. kom. ............. ce-mail: .............

b) ... tel. kom. ............. ce-mail: .............

. Strony uzgadniaja, ze biezagca komunikacja przedstawicieli stron przy realizacji umowy odbywac
si¢ bedzie za pomocg telefonu lub e-mail, na numery oraz adresy wskazane wyzej przy ich
nazwiskach, przy czym kazda ze stron moze zada¢ od drugiej pisemnego potwierdzenia
otrzymania komunikatu lub o$wiadczenia woli przestanego droga elektroniczng lub za pomoca
faksu.

. Strony postanawiaja, ze dokumenty, z ktorych wynika¢ beda okoliczno$ci majace w
szczegblnosci wptyw na przedmiot i zakres realizacji prac bedacych przedmiotem umowy, termin
wykonania prac, okoliczno$ci majace wpltyw na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiedzialno$¢ stron umowy powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu stron. Strony wylaczaja mozliwos¢
doreczania tych dokumentéw w formie elektroniczne;.

. Przedstawiciele stron wskazani w ust. 1 - 2 sg upowaznieni do podpisywania protokotéw odbioru
samodzielnie, przy czym protokoly te moga by¢ rowniez podpisywane przez inne osoby
upowaznione do reprezentacji stron, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie odrebnych
petnomocnictw.

. Przedstawiciele stron nie sg upowaznieni do sktadania o$wiadczen woli wywotujacych skutki
finansowe lub zmieniajacych czas realizacji prac objetych umowa.

§ 10. Podwykonawcy

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamoOwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, to zgodnie z art. 462 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 pzp
(stanowiacy zatacznik nr 3 i 4 do SWZ w przetargu nieograniczonym poprzedzajacym zawarcie
niniejszej umowy) i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia oraz przed zawarciem umowy 0
podwykonawstwo, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Strony uzgadniaja, iz
powyzsze dokumenty Wykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy w formie papierowe;j
listem poleconym lub osobiscie za potwierdzeniem daty ich odbioru. Strony wytaczajg mozliwos¢
doreczania tych dokumentéw w formie elektroniczne;j

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie
14 dni od otrzymania w/w projektow. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii w/w
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust.3, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia,
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b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 5,
€) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia. Strony uzgadniaja, iz powyzsze dokumenty Wykonawca lub dalszy podwykonawca
przediozy w formie papierowej listem poleconym lub osobiscie za potwierdzeniem daty ich
odbioru. Strony wytaczajg mozliwos¢ doreczania tych dokumentéw w formie elektroniczne;.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 3, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

¢) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamOwienia publicznego (przy czym warto$¢ 0,5% liczona bedzie oddzielnie
dla zamdéwienia podstawowego i oddzielnie dla zamowienia objetego prawem opcji). Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w zawartej umowie jest dtuzszy niz
okres$lony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac:
a) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,
b) kwote wynagrodzenia, ktora nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy,
C) termin wykonania zakresu przedmiotu zamdwienia powierzonego podwykonawcy,
d) warunki ptatnosci:

e zaplata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastgpi po ich odbiorze bez
zastrzezen,

e termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi,

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

Wszelkie zmiany uméw, o ktorych mowa w ust. 7 i 10 wymagaja zgody Zamawiajacego W
formie pisemnej.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy Podwykonawcy nie zgloszonego
Zamawiajacemu do akceptacji, Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie w wysokosci
ustawowej (lub za opdznienie w transakcjach handlowych), do czasu przedstawienia przez
Wykonawce dowodu, ze podwykonawca ten otrzymat wszystkie nalezne mu kwoty za wykonane
roboty.

Zamawiajacy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§ 11. Prawa i obowiazki

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty oraz usung¢ wszelkie wady z nalezyta starannoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej.

Przedstawiciel Zamawiajagcego jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych
wadach powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a w okresie
rekojmi pisemnie.

Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o =zaistniatych wadach. Zamawiajacy
wyznacza termin usuni¢cia wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadcza usuni¢cie wad wpisem do dziennika budowy, a w
okresie rekojmi pisemnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiajacy moze
zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad innemu
wykonawcy Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce co najmniej o 7 dni wezesniej.

Koszt usunigcia wad przez innego wykonawce zostanie w takim przypadku potragcony z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 12. Kary umowne

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia kar umownych od Wykonawcy w nastgpujacych
przypadkach :

-z tytulu nieterminowej realizacji robot w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. 1 pkt
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ustalonego odpowiednio w § 3 ust.2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki,

- odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 wust. 2;
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji
do prac dotychczas wykonanych;

-z tytulu nieterminowego usuwania wad - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ustalonego w
§ 3 ust.2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu usuniecia wad,

-z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia osob, okreslonych w § 1 ust. 4
umowy, w zwiazku z realizacja zaméwienia - w wysokosci po 50,00zt brutto od kazdej
osoby za kazdy dzien jej zatrudniania niezgodnie z umows,

- za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za
kazdy rozpoczety dzien opo6znienia,

- za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za kazdy przypadek,

- za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 3
ust.2 za kazdy przypadek,

- za brak dostosowania Umowy z podwykonawcg do aktualnych zapisow powyzszej
Umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.2 za kazdy przypadek.

2. Laczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci zamowienia.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli wysokos¢ szkody, poniesionej przez Zamawiajacego, przekroczy wysokos¢ kar umownych,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

6. Celem uniknigcia rozbieznosci interpretacyjnych Strony postanawiaja, iz o ile nie wskazano w
tresci umowy inaczej, wszelkie kary umowne oraz procentowe okreslenia czgsci wynagrodzenia,
liczone sa od warto$ci brutto wynagrodzenia.

§ 13. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku:

a) nie rozpoczecia przez Wykonawcg realizacji robot budowlanych w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu robot, lub opdznienia w zakonczeniu realizacji umowy dtuzszej niz 20
dni,

b) wykonywania robot niezgodnie z umowa, niezgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przy zastosowaniu niewtasciwych materialdéw lub w sposéb zagrazajacy
bezpieczenstwu pracownikdw, przy czym odstgpieniec od umowy powinno by¢
poprzedzone bezskutecznym uptywem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego na zmiang Sposobu wykonywania umowy w formie pisemnej,

c) koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w § 5
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ust. 7 umowy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5 %
warto$ci umowy okreslonej w § 3 ust.2 umowy,

d) powierzenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy lub jej czesci
podwykonawcy bez zachowania wymogéw z § 10 umowy,

e) przerwania wykonania prac na okres dtuzszy niz 10 dni roboczych z przyczyn innych niz
przewidziane w Umowie,

f) o ktorym mowa w § 17 ust.6 pkt.b) ppkt.ii. umowy,

w terminie 45 dni od dnia powzigcia informacji o przyczynie wymienionej w ust.1 pkt.a), c)-e) lub od
dnia bezskutecznego uptywu terminu, o ktorym mowa w ust.1 pkt.b);

2.

0) oraz w sytuacjach wskazanych w art. 456 Pzp.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, opisanych powyzej lub odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy wynikajacych z kodeksu cywilnego lub odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2
niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyzszej
wysokosci nalezna jest Zamawiajacemu takze w przypadku odstgpienia od umowy w czgsci.

W razie odstgpienia od umowy, bez wzgledu na przyczyng, Wykonawca obowigzany jest do
dokonania przy udziale Zamawiajacego pelnej inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia
od umowy oraz zabezpieczenia wykonanych robot. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstgpiono od umowy.
Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacy po stronie Wykonawcy i odméwit on
udziatu w inwentaryzacji oraz zabezpieczeniu wykonanych robot lub czynnosci takie utrudnia,
uniemozliwia Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce pelnymi kosztami inwentaryzacji
lub zabezpieczenia lub zada¢ odszkodowania za szkody powstate w zwiazku z utrudnieniem lub
uniemozliwieniem przeprowadzenia inwentaryzacji lub zabezpieczenia. Powyzsze nalezno$ci
mogg zosta¢ potracone z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z ustanowionego zabezpieczenia.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Zamawiajacego po bezskutecznym uplywie
dodatkowego wyznaczonego 5-dniowego terminu, w przypadku opodznienia w zaptacie za
wykonanie czg$ci przedmiotu umowy przekraczajacej 2 miesigce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn wymienionych w ust.4
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania, w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2

umowy.

Jezeli wysokos¢ szkody, poniesionej przez Zamawiajacego, przekroczy wysokos¢ kar umownych,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych kodeksu

cywilnego.

§ 14. Sila wyzsza

Strony nie odpowiadajg wzgledem siebie z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania oraz opdznienia w realizacji, jezeli nastapito to z powodu okolicznos$ci sity wyzszej
oraz okoliczno$ci opisane w ust.4.

Za okolicznosci sity wyzszej uznaje si¢ okolicznosci o charakterze zewngtrznym, majgce
nadzwyczajny charakter, nie dajace si¢ przewidzie¢, oraz ktérym nie mozna zapobiec. W
szczegbOlnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne
zaburzenia zycia zbiorowego.

Nie uznaje si¢ za sile wyzszg z uwzglednieniem zapiséw w ust 4:
a) zmniejszenia podazy jakichkolwiek materialow lub urzadzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,
b) trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,
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C) istotnego wzrostu cen materiatdw lub urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu

umowy,
d) wzrostu wynagrodzenia i kosztow pracy.

W przypadku braku mozliwosci realizacji Przedmiotu Umowy w ustalonym terminie
spowodowanej niedostepnoscig sprzetu, produktow lub ich komponentow lub materiatow, Iub
trudnosci w ich dostgpie, niedostepnoscia lub trudnoscia w dostgpie do personelu, utrudnieniami
w realizacji ustug transportowych lub innymi przyczynami pozostajacymi w zwiazku z
zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, jego rozprzestrzenianiem, lub w zwigzku z ograniczeniami
nalozonymi przez administracj¢ publiczng na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
wyniku polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw lub decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego lub poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapobiegania lub zwalczania zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, Strona dotknigta przyczynami niezwlocznie powiadomi o nich druga Stron¢ umowy, a
Strony przystapia do proby uzgodnienia zakresu zmian w Umowie niezbednych w celu jej
realizacji (w tym w szczegolno$ci zwigzanych z terminami dostaw, terminami odbiorow,
strukturg i terminami platnosci, wprowadzeniem platnosci czgsciowych etc.) lub postanowia 0
catkowitym Iub czeSciowym rozwigzaniu Umowy. W przypadku rozwigzania Umowy
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za cz¢s¢ Umowy juz wykonang do chwili rozwigzania
lub udokumentowany zwrot kosztow poniesionych przez Wykonawce. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminow realizacji Umowy spowodowanych przyczynami, o
ktéorych mowa w ninigjszym postanowieniu, a takze w przypadku rozwigzania Umowy
spowodowanego wskazanymi powyzej przyczynami, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od naliczenia
kar umownych. Okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym postanowieniu stosuje si¢ do
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w zakresie, w jakim ich dotycza. Kazda ze
Stron Umowy, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Ilub dokumentéw
potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej Przedmiotu Umowy.

Strony sa obowigzane, pod rygorem utraty uprawnien, informowac si¢ wzajemnie o wystapieniu
okolicznosci stanowigcych site wyzsza lub sytuacji opisanych w ust 4 w terminie 3 dni od dnia,
w ktorym dowiedzialy si¢ o wystgpieniu sity wyzszej lub sytuacji opisanych w ust 4

§ 15. Okres gwarancji jakoSci

Na wykonane roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia zawarte w
przedmiocie umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres 36 miesi¢cy, liczac
od daty odbioru koncowego.

Wykonawca zalagczy do dokumentacji powykonawczej komplet oryginalow lub kopie
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem dokumentéw gwarancyjnych od producenta dla
zamontowanych urzadzen.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwac zaistniate wady, jakie
zostang ujawnione, albo nadzorowa¢ usuwanie wad przez podmiot, ktoremu to powierzyl, a
ponadto uczestniczy¢ w zakresie i sposob wskazany przez Zamawiajacego w ewentualnych
postepowaniach sgdowych lub toczacych si¢ przed innymi organami, w nastepstwie ujawnionych
wad.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy wyznacza termin usuni¢cia
“wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunigte w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy moze usungc na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty ustanawiajace gwarancje jakos$ci dotyczaca materialdéw, wyroboéw i urzadzen
wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

§ 16. Okres rekojmi

Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone i powstale w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia
wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Wady nieusuniete w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy moze usungc na koszt Wykonawcy.

§ 17. Przekazywanie i odbior przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze przedmiotem:

a) odbioréw czesciowych - beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciu, proby i
sprawdzenia oraz miesigczny przerob zgloszony przez Wykonawce jako Rozliczenie
czgsciowe przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w § 5, ust. 3,

b) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania catego przedmiotu umowy oraz
wszystkich obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z umowy,

c) odbioréw w okresie rekojmi — bedzie stan techniczny przedmiotu umowy w okresie
rekojmi.

W przypadku odbiorow czesciowych :
a) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w wewnetrznym
dzienniku budowy oraz emailem,
b) Zamawiajgcy dokona odbioru robot nie poézniej niz w ciggu 5 dni roboczych od daty ww.
zgloszenia przez Wykonawce.

Jezeli w toku odbiorow stwierdzone zostanie, ze roboty zostaly wykonane w sp0sob
nieprawidlowy, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia nieprawidtowo wykonanych robot
oraz ponownego ich wykonania w nalezyty sposob. Wszystkie zastrzezenia winny by¢
zamieszczone i opisane w protokole odbioru.

W przypadku odbioru koncowego Wykonawca:

a) przeprowadzi przed czynno$ciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie
ich  przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie lub
elektronicznie, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
wykonania prob i sprawdzen,

b) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane proby
i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1,

c) Wykonawca zglasza Zamawiajacemu w formie pisemnej lub elektronicznej gotowos¢ do
odbioru i wpisem w wewnetrznym dzienniku budowy.

Ustala sig, ze Zamawiajacy - Z uwzglednieniem postanowien ust. 8 - wyznaczy date i rozpoczgcie
czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 10 dni od daty pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu bedg przystugiwaty
nastgpujace uprawnienia, w przypadku:
a) wad nadajacych sie do usuniecia- Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usUnigcia wad,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usunigcie,
b) wad nie nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:
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i obnizy¢ wynagrodzenie,

ii. a gdy uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo do
naliczania kar umownych oraz domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z
op6znienia w trybie ustalonym w § 121 § 13.

7.  Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce
kompletnej 1 prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacej
ewentualne uwagi Zamawiajacego jak rowniez innych dokumentéw wymaganych w mysl
niniejszej umowy i obowigzujacych przepisow.

8. Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokot, ktory powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. W przypadku odbioréw z zakresu rgkojmi, Zamawiajacy corocznie bedzie sprawdzal stan
techniczny przedmiotu umowy. Przed koncem okresu rekojmi i usuni¢ciu przez Wykonawce
ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiajacy dokona odbioru stanu technicznego
przedmiotu umowy i zwolnienia pozostalej czgéci zabezpieczenia.

§ 19. RODO
Wykonawca o$wiadcza, iz otrzymat i zapoznat si¢ z KLAUZULA INFORMACYJINA dotyczaca
przetwarzania danych osobowych, w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na podstawie
art. 13 Ogodlnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.
Urz. UE L 119z 04.05.2016) stanowiacg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 20. Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku
Z niniejsza Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strong
zawiadamiajgca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane kurierem lub listem poleconym albo
doreczane osobiscie za potwierdzeniem odbioru. Doreczanie w wersji elektronicznej
dopuszczalne jest tylko wtedy gdy nie wskazano w tresci niniejszej umowy inacze;.

2. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca
swojej siedziby. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca swojej siedziby, zawiadomienia
wystane na ostatni znany adres siedziby, Strony uznajg za dorgczone.

§ 21. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustaw:
Prawo budowlane, Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks Cywilny i inne wihasciwe dla
przedmiotu zamdwienia.

2. Wszelkie spory wynikajace z realizacji treSci niniejszej umowy, w przypadku nie osiggniecia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, strony umowy poddaja pod rozstrzygnigcie
sagdowi powszechnemu wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢
wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznos$ciach:

a) zmiany wysokosci podatku VAT, jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana
przepisow podatkowych,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
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Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

zmiany terminu realizacji umowy z powodu:

e wystgpienia sity wyzszej okreslonej w umowie oraz okolicznosci opisanych w § 14
ust 4 umowy,

e przyspieszenia ukonczenia robot lub usprawnienie procesu budowlanego,

e wystgpienia nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych w szczegdlnosci klgsk
zywiotowych, intensywnych opadoéw deszczu lub $niegu, temperatur ponizej 0°C,
nieprzewidzianych negatywnych warunkéw hydrologicznych i geotechnicznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,

e okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci jezeli zostaty
one wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez
jakikolwiek wtasciwy organ (dziatanie lub bezczynno$¢ organow),

e nadzwyczajnych warunkéw nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypaly i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnetrzne niezalezne
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace niemozliwos$ciag prowadzenia prac
lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa,

zmiany wynagrodzenia z powodu:

e konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych
rozwiagzan technicznych technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e wykonania robot zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania umowy i nie
spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz wynikajacego z
tresci oferty,

e wykonania robot dodatkowych, ktorych realizacja jest niezbedna do wykonania
Przedmiotu Umowy a ktére to roboty dodatkowe nie byly mozliwe do
przewidzenia przy zachowaniu nalezytej staranno$ci wymagalnej w stosunkach
tego rodzaju od podmiotu zajmujacego si¢ profesjonalnym $wiadczeniem robot
budowlanych,

e okolicznos$ci opisanych w § 14 ust 4 umowy,

zaistnienia po stronie Zamawiajacego koniecznos$ci usunigcia istotnych btedow lub
wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych — nieujawnionych przed wszczgciem
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

zmiany o0soOb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zmiana
jest mozliwa na osoby spehniajace wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany niezbg¢dne jest
uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe,

zmiana 0sob reprezentujacych strony Umowy,

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami o ktorych mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,
istotnych zmian uzasadnionych okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci — na jego wniosek,

w przypadku wystapienia okolicznosci wstrzymania prowadzonej inwestycji, lub
koniecznos$ci zmiany spowodowanej przez czynniki zewnetrzne (np. inne niezalezne

budowy),
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k) jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w ogloszeniu o zaméwieniu lub SIWZ, mimo zachowania
nalezytej starannos$ci przez Zamawiajacego,

I) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisow prawa lub pojawienia si¢
nowych interpretacji i wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych.

Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej strony.

Integralnymi cze$ciami niniejszej umowy sa zataczniki:
e Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamodwienia,
e  Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy;
e Zalacznik nr 3 — Tabela elementéw scalonych.

o Zalacznik nr 4 — Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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