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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remontem objęto pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze w rejonie pionów kanalizacyjnych PK-10, PK-11
i PK-12 od parteru do drugiego piętra. Istotną zmianą jest wzajemna zamiana funkcji istniejących łazienek z łazienki męskiej na damską
i odwrotnie. Dodatkowo łazienka męska na pierwszym piętrze została dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.
Założono kompletny remont zgodnie ze schematem. Założono, że wysokość pomieszczeń po remoncie (poziom montażu sufitów pod-
wieszanych) będzie wynosić 2,5 m. 
Zakres remontu i schemat pomieszczeń zgodnie z przedmiarem i opracowaniem graficznym.
Zakres prac objętych opracowaniem:
- rozbiórka okładzin z płytek ceramicznych na ścianach i podłogach,
- rozbiórka ścianek działowych
- rozbiórka sufitów podwieszanych
- poszerzenie otworów drzwiowych
- naprawa/uzupełnienie warstw podposadzkowych
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych
- uzupełnienie podkładów pod płytki ceramiczne ścienne
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości (2,5 m)
- wykonanie obudów ściennych z płyt g-k
- uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi, malowanie
- wykonanie sufitów podwieszanych
- montaż stolarki drzwiowej
- montaż ścianek sanitarnych
- montaż wyposażenia łazienek

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 22179 Użytkownik: DevisArt sp. z o.o.



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe

1 2 3
1 Rozbiórki, demontaże 1 - 15
2 Ściany i zabudowy 16 - 21
3 Posadzki 22 - 26
4 Sufity 27 - 27
5 Stolarka, wyposażenie 28 - 41

RAZEM
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórki, demontaże
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru drzwi szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

2*(1,1+0,99+1,1+1,15+1,1) m2 10,880
3,2*(1,85*5+2,35)-0,8*2*11 m2 19,520

RAZEM 30,400
3

d.1
KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie obudowy szachtów instalacyjnych m2

0,25*(0,73+0,73+0,88+0,78+0,88+0,88) m2 1,220
2*(0,2+0,2+1,1+0,3+0,3+0,2+0,25+0,3+1,2) m2 8,100

RAZEM 9,320
4

d.1
KNR-W 4-01
0341-03

Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie 1/2c m

2,1*9 m 18,900
RAZEM 18,900

5
d.1

KNR-W 4-01
0341-06

Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie 1c m

2,1*4 m 8,400
RAZEM 8,400

6
d.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

2*(8,9+3,75+11,5+3,25+9,8+14,4+13) m2 129,200
1,3*2,73 m2 3,549

RAZEM 132,749
7

d.1
KNR-W 4-01
0701-02

Skucie resztek kleju i niezwiązanych fragmentów podkładu m2

2*(8,9+3,75+11,5+3,25+9,8+14,4+13) m2 129,200
1,3*2,73 m2 3,549

RAZEM 132,749
8

d.1
KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

44,73 m2 44,730
RAZEM 44,730

9
d.1

KNR-W 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika m

7,4-0,8 m 6,600
8,8-0,8 m 8,000

RAZEM 14,600
10

d.1
KNR-W 4-01
0804-07

Skucie resztek kleju, luźnych fragmentów posadzki cementowej m2

44,73 m2 44,730
RAZEM 44,730

11
d.1

KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie sufitów podwieszanych m2

39,76 m2 39,760
RAZEM 39,760

12
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

0,5*(6,2+5,45+7,1+7,8+7,45+7,1+7,8+6,2+5,55) m2 30,325
2,5*(7,4+8,8)-0,9*2*2 m2 36,900

RAZEM 67,225
13

d.1
KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

14
d.1

Demontaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych (dozowniki, podajniki, su-
szarki)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

2*0,1*22 m3 4,400
30,4*0,15 m3 4,560
9,32*0,1 m3 0,932
0,15*0,15*18,9 m3 0,425
0,25*0,25*8,4 m3 0,525
132,749*0,03 m3 3,982
132,749*0,03 m3 3,982
44,73*0,03 m3 1,342
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,1*0,03*14,6 m3 0,044
44,73*0,03 m3 1,342
39,76*0,03 m3 1,193
0,5 m3 0,500

RAZEM 23,227
2 Ściany i zabudowy

16
d.2

KNR-W 2-02
2004-06

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych dwuwarstwowo 100-02

m2

2,6*(1,85+1,1+1,85+0,35+3,1+1,85+0,35+1,85+1,2) m2 35,100
RAZEM 35,100

17
d.2

KNR-W 2-02
0803-02

Wyrównanie ścian pod płytki ceramiczne (miejsce po skuwanych płytkach) m2

2*(4,08+1,4+1,18+1,28+1,33+3,4+1,68+2,45+1,83+2,8+5,58+2,45+1,83+2,7+
3,5+1,68+1,08+1,4+4,08+1,08+1,28+1,33)

m2 98,840

1,3*2,73 m2 3,549
RAZEM 102,389

18
d.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

2,5*(8,15+6,85+9,05+8,1+10,85+9,05+8,1+8,15+6,85)-(0,9*2+0,8*2*2+0,9*2+
0,8*2*2+1*2+0,9*2+0,8*2*2+0,9*2+0,8*2*2)

m2 165,875

0,8*(2,6+2,73) m2 4,264
RAZEM 170,139

19
d.2

KNR 0-12II
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną m2

2,5*(8,15+6,85+9,05+8,1+10,85+9,05+8,1+8,15+6,85)-(0,9*2+0,8*2*2+0,9*2+
0,8*2*2+1*2+0,9*2+0,8*2*2+0,9*2+0,8*2*2)

m2 165,875

0,8*(2,6+2,73) m2 4,264
RAZEM 170,139

20
d.2

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

2,5*(7,5+8,9)-4,264-0,9*2*2 m2 33,136
RAZEM 33,136

21
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2,5*(7,5+8,9)-4,264-0,9*2*2 m2 33,136
RAZEM 33,136

3 Posadzki
22

d.3
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na ostro m2

44,46 m2 44,460
RAZEM 44,460

23
d.3

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

44,46 m2 44,460
RAZEM 44,460

24
d.3

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

44,46 m2 44,460
RAZEM 44,460

25
d.3

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą kombinowaną

m2

44,46 m2 44,460
RAZEM 44,460

26
d.3

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

6,7+8,2 m 14,900
RAZEM 14,900

4 Sufity
27

d.4
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

42,46 m2 42,460
RAZEM 42,460

5 Stolarka, wyposażenie
28

d.5
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

29
d.5

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji przed-

miaru

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.5

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne pełne m2

1*2 m2 2,000
0,9*2*5 m2 9,000
0,8*2*5 m2 8,000

RAZEM 19,000
31

d.5
KNR-W 2-02
1029-05

Ścianka sanitarna systemowa wraz z drzwiami m2

2*(1,85*4+1,1*4) m2 23,600
RAZEM 23,600

32
d.5

Podajnik na papier toaletowy - montaż (dostawa inwestorska) szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

33
d.5

Szczotka do wc - montaż (dostawa inwestorska) szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

34
d.5

Podajnik na ręczniki papierowe - montaż (dostawa inwestorska) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

35
d.5

Dozownik do mydła w płynie - montaż (dostawa inwestorska) szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

36
d.5

Lustro klejone do ściany szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

37
d.5

Lustro uchylne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

38
d.5

Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych do wc z uchwytem na papier toaletowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

39
d.5

Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych do wc szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.5

Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych przyumywalkowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

41
d.5

Piktogramy informacyjne na drzwiach do wc szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region mazowiecki - MZ

- ogółem
r-g 1 198,9154

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. kształtowniki stalowe profilowane U m 26,6760 26,6760
2. kształtowniki stalowe profilowane C m 71,9550 71,9550
3. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 73,0312 73,0312
4. element poprzeczny z blachy kształtowej m 67,9360 67,9360
5. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 36,5156 36,5156
6. pręt wieszaka szt. 28,4482 28,4482
7. wieszak szt. 28,4482 28,4482
8. sprężyny przyścienne szt. 70,0590 70,0590
9. klamerki mocujące szt. 121,4356 121,4356

10. blachowkręty szt. 772,5510 772,5510
11. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją

surowe 14x14 cm
szt 12,0000 12,0000

12. drzwiczki rewizyjne szt 3,0000 3,0000
13. farba emulsyjna dm3 9,1455 9,1455
14. zaprawa klejąca kg 1 127,5368 1 127,5368
15. zaprawa spoinująca kg 87,6276 87,6276
16. piasek do zapraw m3 0,3361 0,3361
17. piasek do zapraw m3 0,0600 0,0600
18. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0,0248 0,0248
19. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1479 0,1479
20. gips budowlany kg 33,1360 33,1360
21. gips budowlany szpachlowy kg 73,3590 73,3590
22. gips szpachlowy kg 49,7040 49,7040
23. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 94,1150 94,1150
24. płyty gipsowo-kartonowe m2 73,7100 73,7100
25. cegła budowlana pełna szt 24,0000 24,0000
26. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 724,6980 724,6980
27. płyty z wełny mineralnej m2 36,1530 36,1530
28. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm
szt 123,1340 123,1340

29. zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 1,9044 1,9044
30. zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,2048 0,2048
31. zaprawa cementowa M 12 m3 0,9159 0,9159
32. płytki ceramiczne ścienne m2 173,5418 173,5418
33. płytki z kamieni sztucznych (posadzki) m2 47,6960 47,6960
34. drzwi drewniane m2 19,0000 19,0000
35. Ścianka sanitarna systemowa wraz z drzwiami m2 23,6000 23,6000
36. taśma m 79,4664 79,4664
37. woda m3 0,1057 0,1057
38. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 142,5060 142,5060
39. łączniki rozporowe kpl. szt 107,4238 107,4238
40. folia płynna kg 204,2366 204,2366
41. Demontaż wyposażenia pomieszczeń sanitar-

nych (dozowniki, podajniki, suszarki)
kpl 1,0000 1,0000

42. Lustro klejone do ściany szt 4,0000 4,0000
43. Lustro uchylne szt 1,0000 1,0000
44. Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych do wc szt 1,0000 1,0000
45. Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych do wc z

uchwytem na papier toaletowy
szt 1,0000 1,0000

46. Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych przyumy-
walkowy

szt 2,0000 2,0000

47. Piktogramy informacyjne na drzwiach do wc szt 5,0000 5,0000
48. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 15,0171
2. wyciąg m-g 2,1532
3. środek transportowy m-g 4,4169
4. środek transportowy m-g 6,8280
5. samochód samowyładowczy 5 t m-g 18,1171
6. środek transportowy m-g 0,2146

RAZEM

Słownie:  
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