



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 733 72 12, fax +48 22 733 72 12
www.pwz.pl e-mail: zamowienia.publiczne@pwz.pl

IZA.272.1.8.2019

Ożarów Mazowiecki, dn. 20.03.2019 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”), pn.: DOKOŃCZENIE PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE I REMONCIE BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MELCHIORA WAŃKOWICZA W BŁONIU ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB AULI DYDAKTYCZNO – WIDOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM NA REALIZACJĘ CELÓW KULTURALNYCH.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp Powiat Warszawski Zachodni zawiadamia, że w wyniku ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

- 1) Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

RENAL-BUD Adam Cebula, Bieniewice, ul. Błomska 25A, 05-870 Błonie
Cena oferty brutto: 3 334 515,79 zł

- 2) Przyznana punktacja:

Nr oferty	Wykonawca	Punktacja w kryterium		Łączna punktacja
		Cena	Okres gwarancji	
1.	RENAL-BUD Adam Cebula Bieniewice, ul. Błomska 25A, 05-870 Błonie	60,00	40,00	100,00
2.	P.P.H.U. SOCHBUD s.c. Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian ul. Polna 7, 96-500 Sochaczew	50,64	40,00	90,64
3.	MATBUD Matuszak Sebastian ul. Orła 13, 63-720 Koźmin Wielkopolski	59,32	40,00	99,32

- 3) W związku z tym, że niniejsze zawiadomienie przekazywane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przestania tego zawiadomienia.

STAROSTA
[Podpis]
Jolanta Zychławska