
Warunki techniczne 
 
Dostosowanie obiektów baz danych BDOT500, GESUT oraz obiektów trwale związanych z 
budynkami i bloków budynków bazy danych EGiB prowadzonych w systemie 
teleinformatycznym Ewid2007 dla powiatu warszawskiego zachodniego do zgodności 
z pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 

1. Podstawowe normy prawne i przepisy techniczne 

1.1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020 r. 
poz. 2052 z późn. zm.), 

1.2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT  (Dz.U z 2015 r. poz. 1938. 
– dalej: rozporządzenie GESUT), 

1.3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2028 – dalej: rozporządzenie BDOT), 

1.4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2019 r. poz. 393 – dalej: 
rozporządzenie EGiB). 

Ze względu na przewidywane zmiany przepisów wykonawczych wymienionych w pkt. 1.2., 
1.3. i 1.4., w okresie trwania Umowy na realizację niniejszego zamówienia, Wykonawca 
prac zobowiązany jest do ich uwzględnienia oraz wykonania prac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub przepisami je zmieniającymi, opublikowanymi na 30 dni 
przed umownymi terminami odbioru poszczególnych etapów i części zamówienia. 

2. Cel opracowania 

2.1 dostosowanie obiektów baz danych do zgodności z modelem pojęciowym określonym 
w rozporządzeniach BDOT i GESUT, 

2.2 dostosowanie obiektów baz danych do zgodności z modelem pojęciowym określonym 
w rozporządzeniu w sprawie EGiB w zakresie obiektów trwale związanych 
z budynkami i bloków budynków, 

2.3 zharmonizowanie obiektów baz danych BDOT500 i GESUT z obiektami bazy EGiB; 
2.4 zasilenie systemu EWID2007 w zmodernizowane dane, 
2.5 wykonanie redakcji kartograficznej treści mapy zasadniczej dla skali 1:500 tak, aby 

istniała możliwość automatycznego sporządzania wydruków mapy zasadniczej 
włącznie z treścią EGiB. Dotyczy to zwłaszcza rozmieszczenia takich napisów na mapie, 
jak opisy i rzędne uzbrojenia terenu. 

3. Ustalenia podstawowe 

3.1. Praca geodezyjna po podpisaniu Umowy podlega zarejestrowaniu przez Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Id opracowania Zamawiający 
niezwłocznie przekaże Wykonawcy. 

3.2. Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia dziennika 
prac, w którym będą zapisywane wszystkie uzgodnienia ze Zleceniodawcą, ustalenia i 
omówienia problemów kolejnych faz pracy oraz dokonanie poszczególnych czynności 
związanych z odbiorami prac. Dla tych ustaleń zastrzega się wyłącznie formę pisemną 
(ze wskazaniem na elektroniczną) i tylko taka forma jest wiążąca. Protokoły uzgodnień 



winny być zaakceptowane i podpisane przez przedstawicieli obu stron. 
3.3. W przypadkach wystąpienia w trakcie realizacji prac wątpliwości co do sposobu ich 

przeprowadzenia lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących 
przepisach prawnych, Umowie i niniejszych Warunkach Technicznych, Wykonawca 
pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Geodetą Powiatowym, 
potwierdzonych zapisami w dzienniku prac. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do 
kontaktów w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, 
informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faxem lub pocztą 
elektroniczną. Materiały w postaci elektronicznej przekazywane będą pocztą 
elektroniczną, na serwer FTP Wykonawcy lub na nośnikach elektronicznych 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie obiektów znajdujących się w Powiatowej 
Bazie Danych PZGiK, zawartych na warstwach: 

− obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 (zwanej 
BDOT500), 

− geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (zwanej GESUT), 

− K-1, 

− ewidencji gruntów budynków (zwanej EGiB) w zakresie obiektów trwale związanych 
z budynkami i bloków budynków, 

do zgodności z pojęciowym modelem danych określonym odpowiednio w rozporządzeniu 
BDOT, rozporządzeniu GESUT i w rozporządzeniu EGiB w zakresie zgodności ze schematem 
XSD, korekty geometrii oraz topologii obiektów z zachowaniem historii zmian. 

5. Obszar objęty opracowaniem 

Dostosowanie należy wykonać na obszarze: 

− miasta i gminy Błonie 

− miasta i gminy Ożarów Mazowiecki 

− miasta i gminy Łomianki 

− gminy Stare Babice 

− gminy Izabelin 

− części gminy Leszno 
Wyszczególnienie obszarów i parametryzację zawarto w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem - stan na dzień 04 lutego 2021 r. 

Miasto Błonie 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 
Część opisowa obiekty 

BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] Ile działek Ile bud. 

1 01 143201_4.0001 Błonie - miasto 37.6582 70 51   

2 02 143201_4.0002 Błonie - miasto 28.0772 167 89   

3 03 143201_4.0003 Błonie - miasto 30.3568 111 86   

4 04 143201_4.0004 Błonie - miasto 25.9476 237 189   

5 05 143201_4.0005 Błonie - miasto 20.9114 146 114   



6 06 143201_4.0006 Błonie - miasto 18.6482 61 30   

7 07 143201_4.0007 Błonie - miasto 22.9167 234 68   

8 08 143201_4.0008 Błonie - miasto 44.2256 285 197   

9 09 143201_4.0009 Błonie - miasto 26.8299 332 201   

10 10 143201_4.0010 Błonie - miasto 47.2225 117 144   

11 11 143201_4.0011 Błonie - miasto 47.5263 33 34   

12 12 143201_4.0012 Błonie - miasto 31.2279 69 79   

13 13 143201_4.0013 Błonie - miasto 28.099 34 29   

14 14 143201_4.0014 Błonie - miasto 32.4654 297 228   

15 15 143201_4.0015 Błonie - miasto 13.6429 132 97   

16 16 143201_4.0016 Błonie - miasto 11.9265 229 211   

17 17 143201_4.0017 Błonie - miasto 18.8401 167 146   

18 18 143201_4.0018 Błonie - miasto 11.4263 212 120   

19 19 143201_4.0019 Błonie - miasto 66.1283 150 55   

20 20 143201_4.0020 Błonie - miasto 52.3437 115 39   

21 21 143201_4.0021 Błonie - miasto 27.5304 193 162   

22 22 143201_4.0022 Błonie - miasto 14.7266 140 145   

23 23 143201_4.0023 Błonie - miasto 16.6018 64 66   

24 24 143201_4.0024 Błonie - miasto 33.0058 167 162   

25 25 143201_4.0025 Błonie - miasto 30.7085 137 122   

26 26 143201_4.0026 Błonie - miasto 7.3862 73 73   

27 27 143201_4.0027 Błonie - miasto 22.9289 207 217   

28 28 143201_4.0028 Błonie - miasto 40.8201 366 443   

29 29 143201_4.0029 Błonie - miasto 18.1677 93 56   

30 30 143201_4.0030 Błonie - miasto 34.3451 367 340   

31 31 143201_4.0031 Błonie - miasto 30.202 216 87   

32 32 143201_4.0032 Błonie - miasto 15.7498 93 74   

      
suma: 908.5934 5314 4154 134250 

Gmina Błonie 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 
Część opisowa 

obiekty BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

37 Białutki 143201_5.0002 Błonie - obszar wiejski 199.0601 135 89   

38 Białuty 143201_5.0003 Błonie - obszar wiejski 350.6417 418 200   

39 Bieniewice 143201_5.0004 Błonie - obszar wiejski 480.8115 1577 1024   

40 
Bieniewo-
Parcela 

143201_5.0005 Błonie - obszar wiejski 309.3353 299 213   

41 Bieniewo-Wieś 143201_5.0006 Błonie - obszar wiejski 75.2313 72 70   

42 Błonie-Wieś 143201_5.0007 Błonie - obszar wiejski 343.4374 526 434   

43 Bramki 143201_5.0008 Błonie - obszar wiejski 428.1872 1107 787   

44 Cholewy 143201_5.0009 Błonie - obszar wiejski 255.9724 329 153   

45 Dębówka 143201_5.0010 Błonie - obszar wiejski 273.0459 639 388   

46 Górna Wieś 143201_5.0013 Błonie - obszar wiejski 283.5657 126 112   



 

Gmina Izabelin 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 

Część opisowa obiekty 
BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

76 Hornówek 143202_2.0008 Izabelin 167.6294 1462 1124   

77 Izabelin 143202_2.0001 Izabelin 491.3232 2391 2272   

78 Laski 143202_2.0002 Izabelin 905.8024 2924 1129   

79 Mościska 143202_2.0020 Izabelin 143.5473 812 573   

80 Sieraków 143202_2.0022 Izabelin 1697.7009 546 256   

81 Truskaw 143202_2.0025 Izabelin 3095.2296 2788 1192   

      suma: 6501.2328 10923 6546 226527 

 

 

47 Konstantów 143201_5.0014 Błonie - obszar wiejski 167.7129 248 188   

48 Kopytów 143201_5.0015 Błonie - obszar wiejski 247.6374 214 159   

49 
Kopytów-
Majątek 

143201_5.0016 Błonie - obszar wiejski 88.9105 32 12   

50 Łaźniew 143201_5.0017 Błonie - obszar wiejski 113.4943 68 74   

51 Łaźniewek 143201_5.0019 Błonie - obszar wiejski 76.3322 45 49   

52 
Łaźniew-
Majątek 

143201_5.0018 Błonie - obszar wiejski 173.5545 31 17   

53 Marysinek 143201_5.0022 Błonie - obszar wiejski 66.18 53 67   

54 Nowa Górna 143201_5.0023 Błonie - obszar wiejski 94.5365 111 78   

55 Nowa Wieś 143201_5.0024 Błonie - obszar wiejski 91.3088 78 68   

56 Nowe Faszczyce 143201_5.0011 Błonie - obszar wiejski 152.746 256 127   

57 
Nowy 
Łuszczewek 

143201_5.0020 Błonie - obszar wiejski 251.4379 229 131   

58 Pass 143201_5.0025 Błonie - obszar wiejski 316.2273 276 196   

59 Piorunów 143201_5.0026 Błonie - obszar wiejski 175.4252 157 128   

60 Radonice 143201_5.0027 Błonie - obszar wiejski 278.8804 290 283   

61 Radzików 143201_5.0028 Błonie - obszar wiejski 59.3264 67 29   

62 Radzików IHAR 143201_5.0029 Błonie - obszar wiejski 413.2896 230 277   

63 Rochaliki 143201_5.0030 Błonie - obszar wiejski 168.1653 307 132   

64 Rokitno 143201_5.0031 Błonie - obszar wiejski 180.9448 181 86   

65 
Rokitno-
Majątek 

143201_5.0032 Błonie - obszar wiejski 164.2148 66 56   

66 Stare Faszczyce 143201_5.0012 Błonie - obszar wiejski 261.4958 757 366   

67 
Stary 
Łuszczewek 

143201_5.0021 Błonie - obszar wiejski 124.3233 91 64   

68 Wawrzyszew 143201_5.0033 Błonie - obszar wiejski 213.8572 233 125   

69 Witki 143201_5.0034 Błonie - obszar wiejski 205.2448 167 127   

70 
Wola 
Łuszczewska 

143201_5.0035 Błonie - obszar wiejski 79.1775 92 66   

71 Żukówka 143201_5.0036 Błonie - obszar wiejski 482.9407 971 670   

      suma: 7646.6526 10478 7045 235705 



część Gminy Leszno 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 
Część opisowa obiekty 

BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

86 Leszno 143204_2.0011 Leszno 610.2019 2000 1862   

87 Leszno PGR 143204_2.0012 Leszno 787.7798 92 94   

88 Wąsy Kolonia 143204_2.0026 Leszno 158.9583 238 138   

89 Wąsy Wieś 143204_2.0027 Leszno 96.8992 102 61   

90 Zaborów 143204_2.0033 Leszno 713.6415 720 535   

91 Zaborówek 143204_2.0035 Leszno 1390.5455 1359 552   

      suma: 3758.0262 4511 3242 94504 

Miasto Łomianki 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 

Część opisowa obiekty 
BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

96 0021  143205_4.0021 Łomianki - miasto 78.0076 1157 890   

97 0022  143205_4.0022 Łomianki - miasto 79.0911 1021 890   

98 0023  143205_4.0023 Łomianki - miasto 121.3176 1093 893   

99 0024  143205_4.0024 Łomianki - miasto 63.8331 489 359   

100 0001 143205_4.0001 Łomianki - miasto 128.6382 1101 1012   

101 0003 143205_4.0003 Łomianki - miasto 77.7938 1031 962   

102 0004 143205_4.0004 Łomianki - miasto 96.4082 1394 1421   

103 0005 143205_4.0005 Łomianki - miasto 114.1547 1692 2087   

104 0006 143205_4.0006 Łomianki - miasto 81.071 939 787   

      suma: 840.3153 9917 9301 266189 

Gmina Łomianki 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 
Część opisowa obiekty 

BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

109 Dąbrowa 143205_5.0002 Łomianki - obszar wiejski 187.3147 444 179   

110 Dziekanów Leśny 143205_5.0004 Łomianki - obszar wiejski 402.9608 1895 1413   

111 Dziekanów Nowy 143205_5.0003 Łomianki - obszar wiejski 255.227 838 445   

112 Dziekanów Polski 143205_5.0005 Łomianki - obszar wiejski 796.7815 2352 873   

113 Kępa Kiełpińska 143205_5.0090 Łomianki - obszar wiejski 205.6271 325 124   

114 Kiełpin 143205_5.0008 Łomianki - obszar wiejski 259.2648 1784 999   

115 Kiełpin Poduchowny 143205_5.0007 Łomianki - obszar wiejski 109.725 964 296   

116 Łomianki Dolne 143205_5.0010 Łomianki - obszar wiejski 713.726 3133 1492   

117 Sadowa 143205_5.0012 Łomianki - obszar wiejski 112.9516 937 409   

      suma: 3043.5785 12672 6230 202562 

 

 

 

 

 



Miasto Ożarów Mazowiecki 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 
Część opisowa obiekty 

BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

122 0001 143206_4.0001 Ożarów Mazowiecki - miasto 75.0387 382 393   

123 0002 143206_4.0002 Ożarów Mazowiecki - miasto 61.2767 459 420   

124 0003 143206_4.0003 Ożarów Mazowiecki - miasto 95.9597 398 225   

125 0004 143206_4.0004 Ożarów Mazowiecki - miasto 55.2274 324 282   

126 0005 143206_4.0005 Ożarów Mazowiecki - miasto 51.1525 584 650   

127 0006 143206_4.0006 Ożarów Mazowiecki - miasto 48.6233 504 309   

128 0007 143206_4.0007 Ożarów Mazowiecki - miasto 37.9468 462 510   

129 0008 143206_4.0008 Ożarów Mazowiecki - miasto 47.3063 273 326   

130 0009 143206_4.0009 Ożarów Mazowiecki - miasto 41.4226 200 195   

131 0010 143206_4.0010 Ożarów Mazowiecki - miasto 56.5822 663 622   

132 0011 143206_4.0011 Ożarów Mazowiecki - miasto 241.914 418 397   

      suma: 812.4502 4667 4329 142153 

 

Gmina Ożarów Mazowiecki 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 

Część opisowa obiekty 
BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

137 Bronisze 143206_5.0001 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

49.5396 179 216   

138 Domaniewek I 143206_5.0002 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

91.4257 99 69   

139 Duchnice 143206_5.0003 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

330.9728 1031 790   

140 Gołaszew 143206_5.0004 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

38.7906 127 85   

141 Jawczyce 143206_5.0005 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

216.9607 466 378   

142 Kaputy 143206_5.0006 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

151.5116 476 215   

143 Konotopa 143206_5.0007 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

248.3646 501 340   

144 Koprki 143206_5.0008 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

104.8785 146 140   

145 Macierzysz 143206_5.0009 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

240.4795 494 489   

146 Michałówek 143206_5.0010 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

82.8406 78 74   

147 Mory 143206_5.0011 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

82.084 209 182   

148 Myszczyn 143206_5.0012 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

307.8608 431 175   

149 Ołtarzew 143206_5.0013 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

418.7231 784 582   

150 Orły 143206_5.0014 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

96.3592 119 58   

151 Ośr.Dośw.Macierzysz 143206_5.0028 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

81.1835 100 64   

152 PGR Gołaszew 143206_5.0026 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

129.9016 46 10   



153 PGR Kręczki Kaputy 143206_5.0027 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

294.0811 844 327   

154 PGR Pilaszków 143206_5.0029 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

240.855 106 38   

155 PGR Strzykuły 143206_5.0030 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

256.3798 307 205   

156 PGR Szeligi 143206_5.0031 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

133.8718 307 220   

157 PGR Wolskie 143206_5.0032 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

111.12 111 83   

158 Pilaszków 143206_5.0018 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

150.8836 190 76   

159 Piotrkówek Duży 143206_5.0020 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

39.7819 39 64   

160 Piotrkówek Mały 143206_5.0021 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

80.3191 133 134   

161 Płochocin 143206_5.0019 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

405.1707 1450 1381   

162 Pogroszew 143206_5.0016 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

168.8317 239 134   

163 Pogroszew Kol. 143206_5.0017 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

231.8708 379 196   

164 SHR Płochocin 143206_5.0034 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

325.6444 459 394   

165 SHR Wolica 143206_5.0035 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

278.2526 330 138   

166 SHRO Bronisze 143206_5.0033 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

88.7796 279 188   

167 Święcice 143206_5.0022 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

419.8863 948 730   

168 Umiastów 143206_5.0023 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

271.5266 435 299   

169 Wieruchów 143206_5.0024 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

95.6634 259 175   

170 Wolskie 143206_5.0025 
Ożarów Mazowiecki - 
obszar wiejski 

45.9061 88 55   

      suma: 6310.7009 12189 8704 337827 

Gmina Stare Babice 

L.p. Obręb Nr GUS Jedn. ewid. 
Część opisowa obiekty: 

BDOT500, 
GESUT, K1 Pow [ha] 

Ile 
działek 

Ile bud. 

175 Babice Nowe 143207_2.0021 Stare Babice 205.3642 580 559   

176 Blizne Jasińskiego 143207_2.0002 Stare Babice 88.1903 1170 820   

177 Blizne Łaszczyńskiego 143207_2.0003 Stare Babice 133.3777 1050 706   

178 Borzęcin Duży 143207_2.0004 Stare Babice 764.8662 2501 1040   

179 Borzęcin Mały 143207_2.0005 Stare Babice 200.7108 1089 347   

180 Buda 143207_2.0007 Stare Babice 122.8837 125 45   

181 Janów 143207_2.0010 Stare Babice 258.0291 657 347   

182 Klaudyn 143207_2.0011 Stare Babice 574.8956 2601 1299   

183 Koczargi Nowe 143207_2.0012 Stare Babice 292.6909 541 484   

184 Koczargi Stare 143207_2.0013 Stare Babice 391.6101 1384 798   

185 Kwirynów 143207_2.0014 Stare Babice 64.0153 798 575   

186 Latchorzew 143207_2.0016 Stare Babice 209.6467 992 656   

187 Lipków 143207_2.0017 Stare Babice 365.1529 1587 776   



188 Lubiczów 143207_2.0018 Stare Babice 111.4869 207 135   

189 Mariew 143207_2.0019 Stare Babice 480.9877 565 321   

190 Stanisławów 143207_2.0023 Stare Babice 179.8896 303 131   

191 Stare Babice 143207_2.0001 Stare Babice 436.8969 3144 1887   

192 Topolin 143207_2.0024 Stare Babice 131.249 340 167   

193 Wierzbin 143207_2.0026 Stare Babice 104.2282 506 302   

194 Wojcieszyn 143207_2.0027 Stare Babice 644.1219 1301 636   

195 Zalesie 143207_2.0028 Stare Babice 135.3653 153 116   

196 Zielonki-Parcela 143207_2.0029 Stare Babice 228.1839 635 459   

197 Zielonki-Wieś 143207_2.0031 Stare Babice 218.5406 954 595   

   suma: 6342.3835 23183 13201 395486 

 

Powyższa tabela nie uwzględnia obiektów objętych niniejszym opracowaniem 
(obiektów trwale związanych z budynkami i bloków budynków) znajdujących się na 
warstwach EGiB. W celu określenia rozmiarów prac, w tabeli podano liczbę budynków. 

Mapa ewidencyjna i zasadnicza udostępnione są do wglądu w Portalu Mapowym: 
https://webewid.pwz.pl/e-uslugi/portal-mapowy 

6. Źródła danych i metody ich pozyskania 

6.1. Danymi źródłowymi Powiatowej Bazy Danych PZGiK są prowadzone w systemie 
EWID2007/TurboEwid obiekty bazy danych znajdujące się na warstwach opisanych 
w pkt 4. 

6.2. Zbiory danych mogą być udostępnione w formacie GML, KCD, Oracle/dump. 
6.3. Wykonawca po podpisaniu Umowy, zarejestrowaniu pracy geodezyjnej oraz po 

ustaleniu formatu danych, otrzyma kopie baz danych. 
6.4. Udostępnianie danych będzie odbywać się w sposób uzgodniony z Geodetą 

Powiatowym tak, aby nie utrudniać bieżącej pracy urzędu. 

7. System, w którym prowadzone są bazy danych PZGiK oraz w którym następuje tworzenie 
mapy zasadniczej 

Mapa zasadnicza tworzona jest na podstawie baz danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do 
prowadzenia baz danych PZGiK oraz obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
System teleinformatyczny jaki funkcjonuje u Zamawiającego to Ewid2007 z aplikacją 
zarządzającą TurboEWID w wersji 9.3. System ten jest zbudowany w architekturze 
dwuwarstwowej typu klient-serwer opartej na relacyjnej bazie danych ORACLE. Baza 
danych tego systemu może być modyfikowana w trybie transakcyjnym za pomocą aplikacji 
zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do modyfikacji jednostkowych za pomocą 
plików wymiany danych. Więcej informacji na temat systemu oraz jego możliwości 
technicznych można uzyskać na stronie internetowej producenta oraz właściciela praw 
autorskich systemu, firmy GEOMATYKA-KRAKÓW S.C. z Krakowa: www.geomatyka-
krakow.pl. Aktualizacje systemu przeprowadzane są przez GEOMATYKĘ-KRAKÓW S.C. na 
bieżąco po wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu wynikających ze zmian przepisów 
prawa lub udoskonaleń systemowych. 
 
 

https://webewid.pwz.pl/e-uslugi/portal-mapowy


8. Charakterystyka istniejących danych 

W bazach danych, na podstawie których tworzone są standardowe opracowania 
kartograficzne w postaci mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej, znajdują się obiekty 
z katalogu instrukcji K1, oraz obiekty GESUT i BDOT utworzone wg aktualnie 
obowiązujących przepisów rozporządzeń. Znaczna część obiektów nie posiada wszystkich 
obligatoryjnych wartości atrybutów oraz ich geometria i powiązania topologiczne nie są 
zgodne z obecnie obowiązującymi standardami. Bazy danych objęte opracowaniem 
tworzone były w różnym okresie i w oparciu o ówcześnie obowiązujące przepisy. 
Numeryczna mapa zasadnicza oraz mapa ewidencyjna zakładane i prowadzone były 
w systemie GeoMap firmy Geo-System Sp. z o.o. W 2016 r. nastąpiła konwersja danych do 
obecnie użytkowanego Systemu. W wyniku tej konwersji nastąpiło częściowe 
automatyczne przeniesienie obiektów z warstw K-1 na warstwy BDOT500, GESUT i EGiB. 
Z uwagi na brak możliwości rejestracji wartości niektórych atrybutów w poprzednio 
wykorzystywanym systemie oraz ze względu na zmieniające się przepisy prawa, znaczna 
część przeniesionych obiektów nie posiada wszystkich obligatoryjnych atrybutów. Część 
informacji o obiektach, której nie można było wprowadzić jako atrybut umieszczana była 
w polu uwagi i po konwersji danych również tam się znajduje. Na warstwie K-1 pozostały 
obiekty, których z różnych przyczyn nie udało przenieść się w sposób automatyczny na 
warstwy BDOT500, GESUT lub EGiB. Po konwersji, nowe obiekty, o które aktualizowane są 
bazy danych w wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych, spełniają wymogi obecnego 
modelu pojęciowego. 
Obowiązującymi układami odniesienia są układy: PL-2000 oraz PL-EVRF2007-NH. 

9. Zakres prac 

W ramach prac Wykonawca: 
9.1 dokona za pomocą uzgodnionego z Zamawiającym walidatora analizy zgodności 

i sprawdzenia danych znajdujących się w bazach danych ze schematem XSD, poprzez 
weryfikację kompletności atrybutów obligatoryjnych i poprawność zapisu wszystkich 
istniejących atrybutów, topologii, przynależność do odpowiednich kategorii i klas 
obiektów oraz powiązań między nimi, 

9.2 przedstawi raport ilościowy z walidacji, obrazujący rodzaje błędów w bazie danych 
w zakresie obiektów objętych opracowaniem oraz zaproponuje sposób poprawy 
danych, 

9.3 dokona dostosowania baz danych pzgik do zgodności ze schematem XSD w zakresie: 
poprawy błędnych zapisów w atrybutach obiektów oraz uzupełnienia brakujących 
obligatoryjnych atrybutów, 

9.4 dokona konwersji obiektów z warstw K1 do warstw BDOT500, GESUT, EGiB, 
9.5 dokona harmonizacji danych pomiędzy poszczególnymi bazami, zweryfikuje i poprawi 

topologię obiektów i dokona segmentacji obiektów, 
9.6 zasili bazy danych o wyniki prac i dokona redakcji kartograficznej. 

10. Czas i zakres realizacji prac 

Zakres prac został podzielony na etapy. 
10.1 Etap I obejmuje okres do 30 dni od dnia podpisania Umowy. Wykonawca na tym 

etapie dostarczy raporty ilościowe z walidacji, obrazujące rodzaje błędów oraz 
uzgodni sposoby poprawy danych i aktualizacji baz danych. 

10.2 Etap II obejmuje okres do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W ramach tego 



etapu  Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i zasili bazę danych o wyniki 
prac na obrębie pilotażowym. 

10.3 Etap III obejmuje okres wskazany w ofercie, liczony od dnia następnego po dniu 
odbioru Etapu I, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W 
ramach tego etapu  Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i zasili bazę 
danych o wyniki prac w zakresie dostosowania baz danych pzgik do zgodności ze 
schematem XSD (pkt. 9.3) na obszarze całego zakresu prac. 

10.4 Etap IV obejmuje okres do 23 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Etap ten składa 
się z 4 części. W ramach każdej części tego etapu Wykonawca dostarczy operat 
techniczny i zasili bazę danych o wyniki prac w zakresie konwersji obiektów K1 do 
BDOT500, GESUT, EGiB (pkt 9.4) oraz harmonizacji danych pomiędzy poszczególnymi 
bazami, poprawy topologii obiektów oraz dokonania segmentacji obiektów (pkt 9.5). 
W ramach 1 części Wykonawca wykona prace Etapu IV na obszarze jednostki 
ewidencyjnej Ożarów Mazowiecki - miasto. Prace etapu IV w częściach 2-4, 
Wykonawca wykona w podziale na obszary ustalone z Zamawiającym. Terminy 
wykonania poszczególnych części etapu IV: 
Część 1 – Ożarów Mazowiecki miasto – 01.12.2021 r. 
Część 2 – zakres obszarowy zgodny z ustaleniami z Wykonawcą – 06.05.2022 r. 
Część 3 – zakres obszarowy zgodny z ustaleniami z Wykonawcą – 01.12.2022 r. 
Część 4 – zakres obszarowy zgodny z ustaleniami z Wykonawcą – 23 miesiące od 
podpisania Umowy. 

10.5 Etap V obejmuje okres do 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy. W ramach tego 
etapu Wykonawca zweryfikuje dane i dostarczy raport z walidacji obiektów 
Powiatowej Bazy Danych PZGiK w zakresie realizowanych prac. 

10.6 Przed podpisaniem Umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym w sposób pisemny 
zakresy obszarowe opracowywane w ramach Części 2-4 Etapu IV, przyjmując że 
w ramach każdej Części tego Etapu zakończone będą prace na obszarze całych 
jednostek ewidencyjnych. Ustalenia te będą obowiązujące i znajdą swoje odbicie 
w zapisach Umowy w kontekście dat odbiorów części Etapu IV, o których mowa w pkt. 
10.4 i związanych z nimi płatności za zrealizowane części zamówienia. Obliczenia 
wysokości wynagrodzenia zostaną dokonane z uwzględnieniem następującego 
algorytmu: 

• m. Błonie  5,0 % wartości przedmiotu całego zamówienia 

• gm. Błonie  9,0 % wartości przedmiotu całego zamówienia 

• gm. Izabelin  8,5 % wartości przedmiotu całego zamówienia 

• gm. Leszno  3,5 % wartości przedmiotu całego zamówienia 

• m. Łomianki  10,0 % wartości przedmiotu całego zamówienia 

• gm. Łomianki 8,0 % wartości przedmiotu całego zamówienia 

• gm. Ożarów  12,0 % wartości przedmiotu całego zamówienia 

• gm. Stare Babice 14,0 % wartości przedmiotu całego zamówienia 
z zachowaniem warunku, że zakres obszarowy prac wykonanych w ramach Części 4 
Etapu IV nie będzie skutkować przekroczeniem 20% wartości całego zamówienia. 

Efektem końcowym opracowania mają być obiekty znajdujące się na warstwach 
odpowiadających bazom danych EGiB, GESUT i BDOT500, zaimplementowane do struktur 
systemu EWID2007 w  aplikacji TurboEwid, w pełni funkcjonalne, poprawne topologicznie, 
kompletne w zakresie atrybutowym, na podstawie których możliwe będzie 
wygenerowanie czytelnej mapy zasadniczej. Niezależnie od technologii prac przyjętej 



przez Wykonawcę, wszystkie opracowane przez Wykonawcę dane muszą zostać 
zaimplementowane do systemu teleinformatycznego. Jednocześnie nie dopuszcza się 
możliwości utraty danych istniejących obecnie w bazach, w szczególności wersji 
historycznych obiektów, dat ich utworzenia, modyfikacji, a także przypisanych operatów. 
Bezwzględnie musi być zachowana ciągłość i historia obiektów istniejących w bazach 
danych. 

11. Sposób realizacji prac 

11.1. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy zarejestruje prace 
geodezyjne i przekaże Wykonawcy pliki w ustalonej formie wymiany danych. 

11.2. Zamawiający po otrzymaniu raportu ilościowego z walidacji, obrazującego rodzaje 
błędów oraz propozycji sposobu poprawy danych i aktualizacji baz danych, w ciągu 
5 dni roboczych zaakceptuje bądź przedstawi propozycję zmiany lub przekaże do 
ponownej analizy przedstawione przez Wykonawcę propozycje poprawy danych.  

11.3. Wykonawca po uzgodnieniu sposobu poprawy danych w Powiatowej Bazie Danych 
PZGiK w przeciągu 3 dni roboczych sporządzi dokumentację techniczną, która będzie 
podstawą do odbioru etapu I. Dokumentacja ta powinna zawierać: 

− sprawozdanie techniczne, 

− warunki techniczne, 

− raporty ilościowe z walidacji, obrazujące rodzaje błędów wraz z propozycją 
sposobu poprawy danych i aktualizacji baz danych, 

− dokumentację powstałą w wyniku uzgodnień. 
11.4. Dla etapów II-IV Wykonawca przygotuje dane do aktualizacji bazy danych wraz 

z dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza zasilenie baz danych w trybie 
transakcyjnym za pomocą aplikacji zarządzającej TurboEWID przy użyciu funkcji do 
modyfikacji jednostkowych za pomocą plików wymiany danych KCD lub GML lub 
w inny sposób uzgodniony z Geodetą Powiatowym. 

11.5. Minimum na 5 dni roboczych przed przekazaniem pliku do aktualizacji 
i dokumentacji technicznej do kontroli, Wykonawca poinformuje o tym zamiarze 
Zamawiającego. 

11.6. Zamawiający skontroluje dane do aktualizacji bazy danych wraz z dokumentacją 
techniczną w terminie do 5 dni roboczych. 

11.7. W przypadku pojawienia się usterek, Wykonawca dokona poprawy i przekaże dane 
do ponownej kontroli. 

11.8. Drugi negatywny protokół kontroli może być przyczyną wypowiedzenia Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

11.9. Aktualizacji baz danych dokonuje Wykonawca. 
11.10. Aktualizacja bazy danych może odbywać się jedynie po otrzymaniu pozytywnego 

wyniku kontroli pliku do aktualizacji oraz dokumentacji technicznej. 
11.11. Aktualizacja baz danych z etapu III: 

− może dotyczyć jednorazowo całego obszaru prac lub partii danych dla obszaru 
nie mniejszego niż 1 jednostka ewidencyjna; 

− odbywać się będzie bez usuwania blokad z obiektów w bazie danych; 

− odbędzie się w 3 iteracjach w odstępach 14-dniowych; 

− sposób modyfikacji danych na obiektach, którym mimo 3 iteracji nie zostały 
zmodyfikowane atrybuty z powodu blokad obiektów w bazie, zostanie ustalony 
z Geodetą Powiatowym. 



11.12. Aktualizacja baz danych z etapu IV: 

− nie może odbywać się na obszarze większym niż jedna jednostka ewidencyjna; 

− może odbywać się w partiach nie mniejszych niż 1 obręb; 

− odbywać się będzie na obszarach wolnych od blokad w bazie danych. 
11.13. Harmonogram prac, zawierający w szczególności przybliżony sposób podziału 

pobierania partii danych z przewidywanymi datami przekazywania opracowanych 
plików do aktualizacji i dokumentacji technicznej do kontroli z etapu III i IV, 
Wykonawca ustali z Geodetą Powiatowym nie później niż 10 dni roboczych po 
odbiorze Etapu I. 

11.14. Niezależnie od metody aktualizacji baz danych, czas blokady bazy produkcyjnej 
w każdym z etapów/części nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, a w przypadku 
podzielenia realizacji etapu na partie mniejsze niż jedna jednostka ewidencyjna - 
3-4 dni robocze w zależności od ilości obiektów w danej partii – czas wyznacza 
Geodeta Powiatowy. 

11.15. Wykonawca sporządzi operat techniczny, którego składową będą poszczególne 
dokumentacje techniczne powstałe w wyniku realizacji prac objętych umową, 
przekazywanych do kolejnych kontroli. 

11.16. Dokumentacja techniczna dla Etapu II, każdej partii danych etapu III i części etapu IV, 
powinna zawierać: 

− sprawozdanie techniczne, 

− dokumentację powstałą w wyniku uzgodnień dotyczącą składanej partii 
materiału. 

11.17. Dokumentacja techniczna dla Etapu V powinna zawierać: 

− sprawozdanie techniczne, 

− dziennik prac, 

− raporty z walidacji. 
11.18. Dokumentacja techniczna powinna być sporządzona w formacie PDF i opatrzona 

podpisem elektronicznym przez kierownika pracy. 
11.19. Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy, Zamawiający będzie prowadził 

bieżącą aktualizację baz danych do momentu zablokowania obszarów w celu 
aktualizacji baz danych. 

11.20. W zależności od przyjętej technologii realizacji prac i w razie potrzeby, Wykonawca 
dostarczy do siedziby Zamawiającego jednostkę komputerową zaopatrzoną 
w program antywirusowy, na której zostaną przygotowane przez Zamawiającego 
wszelkie niezbędne połączenia z siecią i bazą danych w celu przeprowadzenia 
aktualizacji danych. 

12. Wytyczne techniczne dotyczące realizacji prac 

12.1. Wszystkie obiekty K1 powinny zostać przeniesione na warstwy BDOT500, GESUT i 
EGiB – należy zidentyfikować ich odpowiedniki w tych bazach; 

12.2. Dla obiektów punktowych K1, które obecnie są obiektami powierzchniowymi 
(np. trawniki, zakrzewienia, cmentarze) należy utworzyć obiekty powierzchniowe; 
obiekt powierzchniowy tworzony na podstawie obiektu punktowego powinien 
przejąć atrybuty opisowe typu: id operatu, źródło danych, data pomiaru, itp. od 
obiektu punktowego; 

12.3. Obiekty powierzchniowe, które będzie musiał utworzyć Wykonawca takie jak 
np. trawniki, skarpy, muszą być zbudowane zgodnie z zasadami wynikającymi 



z rozporządzeń GESUT lub BDOT; w przypadku braku danych geometrycznych, 
zamknięcie obiektów powinno nastąpić w oparciu o granice działek ewidencyjnych, 
budynki, elementy infrastruktury drogowej, skarpy, ogrodzenia, ściany oporowe – 
ujawnione na mapie zasadniczej. W sytuacjach wątpliwych sposób postępowania 
należy uzgodnić z Geodetą Powiatowym; 

12.4. Obiekty K1, które obecnie nie posiadają reprezentacji w bazach BDOT i GESUT 
(np. żywopłoty, słup hektometrowy, słup kilometrowy, znak drogowy, kierunek 
cieku, warstwica, itp.) – należy przenieść do archiwum; 

12.5. Przeniesienie do bazy EGiB obiektów K1 numerycznej mapy zasadniczej typu: bloki 
budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak taras, 
weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, należy dostosować do modelu pojęciowego określonego 
w obowiązujących przepisach prawa; 

12.6. Należy utworzyć poprawne relacje topologiczne pomiędzy obiektami baz GESUT 
i BDOT500 a istniejącymi budynkami w bazie EGiB; 

12.7. Na obiektach istniejących i przenoszonych z warstw K-1 należy przeprowadzić 
segmentację obiektów w granicach obrębów, mając na uwadze dodatkowo, że 
w przypadku: 

− obiektów liniowych (np. przewodów podziemnych, krawężników) nie należy 
tworzyć obiektów dłuższych niż 300m, 

− linii napowietrznych – obiektów dłuższych niż odległość między 4 słupami, 

− obiektów powierzchniowych (np. infrastruktura drogowa, trawniki) – obiektów 
dłuższych niż 300m; 

12.8. Relacje topologiczne nie mogą zawierać: 

− zdublowanych wierzchołków, 

− zapętleń linii, 

− uskoków linii, 

− niedociągnięć połączeń dwóch linii, powierzchni, 

− bliskiego sąsiedztwa wierzchołków, 

− brakujących segmentów obiektów liniowych i powierzchniowych; 
12.9. Teksty wolnostojące (np. wolne opisy chodników, ulic, wysokości, wysokości na 

sieciach, opisy armatury) niepowiązane z obiektami należy wykorzystać do 
uzupełnienia wartości atrybutów oraz utworzenia odpowiedniej etykiety obiektu 
i przenieść do archiwum; 

12.10. Żaden rekord danych nie może zostać (fizycznie) skasowany, może natomiast zostać 
oznaczony jako archiwalny od czasu pobrania pliku lub zmodyfikowany poprzez 
np. uzupełnienie brakującymi atrybutami; 

12.11. Przy realizacji projektu za pomocą plików GML należy zwrócić szczególna uwagę na 
daty wersjonowania obiektów (szczegóły na stronie internetowej www.geomatyka-
krakow.pl w zakładce „Wsparcie”); 

12.12. Szczególnym przypadkiem modyfikacji jest segmentacja obiektów. W przypadkach 
zaistnienia konieczności poprawienia segmentacji obiektów poprzez utworzenie 
dwóch lub więcej obiektów z jednego, w celu zachowania poprawności historii 
obiektu, należy podziału dokonać operatem/ZUD-em, którym obiekt 
utworzono/zmodyfikowano; 



12.13. W przypadku konieczności połączenie kilku obiektów pochodzących z różnych 
opracowań geodezyjnych w jedną całość (np. jezdnia) należy wrysować nowy 
obiekt, a istniejące przenieść do archiwum; 

12.14. Weryfikacja i harmonizacja obiektów na warstwach EGiB, BDOT500 i GESUT 
obejmować ma zapewnienie wzajemnej spójności baz, zachowanie relacji 
przestrzennych i topologicznych obiektów. 

13. Prace pilotażowe 

13.1. Wykonawca wykona prace pilotażowe w celu sprawdzenia weryfikacji poprawności 
merytorycznej prowadzonych prac oraz technologii aktualizacji bazy danych. 
Wykonawcy zostanie wydana próbka danych - obręb nr 0011 w jednostce 
ewidencyjnej Ożarów Mazowiecki miasto. Wykonawca wykona pliki do modyfikacji 
baz wraz z dokumentacją techniczną i przekaże do kontroli i odbioru. 

13.2. Pozytywny protokół kontroli i potwierdzenie, że uzyskano oczekiwany standard 
danych, zgodny ze schematem wynikającym z odpowiednich rozporządzeń, będzie 
podstawą do wydania kolejnych partii danych do modyfikacji. 

13.3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli Wykonawca poprawi technologię 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole oceny prac pilotażowych i powtórzy 
czynności związane z próbnym zasileniem. 

13.4. Drugi negatywny protokół kontroli może być przyczyną wypowiedzenia Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

14. Kontrola i odbiór prac 

14.1. Kontroli podlegać będzie każda przekazana dokumentacja techniczna wraz z plikami 
do aktualizacji baz danych dotycząca każdej partii danych. 

14.2. Kontroli podlegać będzie kompletność i poprawność atrybutów, topologii, 
przynależność do odpowiednich kategorii i klas obiektów oraz powiązania między 
nimi, czyli zgodność baz danych z modelem pojęciowym określonym 
w obowiązujących rozporządzeniach, a także kompletność dokumentacji 
technicznej. 

14.3. Po uzyskaniu pozytywnego protokołu kontroli dokumentacji technicznej i danych, 
Wykonawca załaduje dane do bazy danych i dokona redakcji kartograficznej treści 
mapy zasadniczej. 

14.4. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości Zamawiający przekaże 
Wykonawcy protokół kontroli wraz z wskazanymi usterkami. 

14.5. Każdy z etapów oraz każda z części etapu IV będzie podlegać oddzielnemu 
odbiorowi. 

14.6. Przystąpienie do odbioru kolejnego etapu/części możliwe będzie tylko po uzyskaniu 
pozytywnego protokołu odbioru wcześniejszego etapu/części z wyjątkiem odbioru 
Etapu III. 

14.7. Po otrzymaniu pozytywnych protokołów kontroli dla wszystkich partii w ramach 
etapu lub części etapu, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
odbioru etapu lub części etapu. 

 
 
Załącznik 
Diagram przedstawiający proces realizacji zamówienia 



ZADANIA WYKONAWCY ZADANIA URZĘDU

podpisanie Umowy

Etap I  (walidacja) 

Wykonawca dostarczy raporty ilościowe z walidacji obrazujące rodzaje błędów oraz uzgodni 

sposoby poprawy danych i aktualizacji baz danych 

do 30 dni od dnia podpisania Umowy.

- uzgodnienie sposobu poprawy 

   danych i aktualizacji baz danych

- odbiór Etapu I

Etap II (pilotaż) 

Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i zasili bazę danych o wyniki prac na obrębie 

pilotażowym

do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- kontrola dokumentacji

  technicznej i plików do aktualizacji

- odbiór Etapu II

- kontrola dokumentacji 

  technicznej i zasilonej bazy 

  danych o wyniki prac w zakresie 

  poprawności atrybutów obiektów

   (ilość kontroli  wynika z

   harmonogramu (WT pkt 11.13)

- odbiór Etapu III

Etap IV  (grafika) 

W ramach każdej części tego etapu Wykonawca dostarczy operat techniczny i zasili bazę 

danych o wyniki prac w zakresie konwersji obiektów K1 do BDOT500, GESUT, EGiB  oraz 

harmonizacji danych pomiędzy poszczególnymi bazami, poprawy topologii obiektów oraz 

dokonania segmentacji obiektów  

- kontrola dokumentacji 

  technicznej i plików do aktualizacji 

  baz danych

Część 1 – Ożarów Mazowiecki miasto –

do 01.12.2021 r.

   ilość kontroli  wynika z

   harmonogramu (WT pkt 11.13)

- odbiór Części 1 Etapu IV

Część 2 – zakres prac zgodnie z ofertą Wykonawcy – 

do 06.05.2022 r.

   ilość kontroli  wynika z

   harmonogramu (WT pkt 11.13)

- odbiór Części 2 Etapu IV

% całej kwoty - uzależniony od ustaleń 

Wykonawcy z Geodetą Powiatowym przed 

podpisaniem Umowy  zgodnie z WT pkt 10.4

Część 3 – zakres prac zgodnie z ofertą Wykonawcy – 

do 01.12.2022 r.

   ilość kontroli  wynika z

   harmonogramu (WT pkt 11.13)

- odbiór Części 3 Etapu IV

% całej kwoty - uzależniony od ustaleń 

Wykonawcy z Geodetą Powiatowym przed 

podpisaniem Umowy  zgodnie z WT pkt 10.4

Część 4 – zakres prac zgodnie z ofertą Wykonawcy – 

do 23 miesiące od podpisania Umowy

   ilość kontroli  wynika z

   harmonogramu (WT pkt 11.13)

- odbiór Części 4 Etapu IV

 Etap V  

Wykonawca zweryfikuje dane i dostarczy raport z walidacji obiektów Powiatowej Bazy 

Danych PZGiK w zakresie realizowanych prac. 

do 24 miesiąca od dnia podpisania Umowy.

- kontrola walidacji

- odbiór Etapu V

- odbiór przedmiotu Umowy

Diagram do Warunków Technicznych  
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% całej kwoty - uzależniony od ustaleń 

Wykonawcy z Geodetą Powiatowym przed 

podpisaniem Umowy  zgodnie z WT pkt 10.4
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Etap III (opisówka)

Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną i zasili bazę danych o wyniki prac w zakresie 

dostosowania baz danych pzgik do zgodności ze schematem XSD w zakresie: poprawy 

błędnych zapisów w atrybutach obiektów oraz uzupełnienia brakujących obligatoryjnych 

atrybutów

w terminie określonym w ofercie jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. 

30% całej kwoty


