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NAZWY | KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233251-3 Roboty w zakresie wymiany nawierzchni

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261320-3 Montaz rynien

45262500-6 Roboty murarskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy
termomodernizacji budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w tubcu,
z wykorzystaniem odnawialnych Zrédet Energii (OZE).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajgcym z dnia 21 czerwca 2018 r.,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (t.j. Dz.U.
z2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
p0z.1202 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.),

—  Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym,

—  Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej
budowlanej.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzy¢ jako podstawa
do okreslenia kosztow dokumentacji projektowej i ekspertyz, wykonania
dokumentacji projektowej na podstawie opracowanych ekspertyz, okreslenia
kosztow realizacji przedsiewziecia, przygotowania postepowania przetargowego
na wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku
Srodowiskowego Domu  Samopomocy w  tubcu, zlokalizowanego
w miejscowosci tubiec, pod nr. 45, dz. nr ew. 109/7, gm. Leszno.

Celem nadrzednym jest zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. OPIS ZAMOWIENIA

Planowane przedsiewziecie obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne
budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy w tubcu w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” wraz z przygotowaniem szczegoétowej dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wykonaniem
i odbiorem inwestycji.

Wszelkie prace termomodernizacyjne dla tego obiektu musza by¢
poprzedzone wykonaniem ekspertyz stanu technicznego w kazdej z branz:
budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych pod katem
mozliwosci wykonania termomodernizacji. Wyniki tych ekspertyz
przesadzg o ostatecznym wyborze sposobu przeprowadzenia prac,
doborze niezbednych materialéw oraz technologii ich wbudowania.



Ocenie przez osobe uprawniong i podjecia ostatecznych decyzji
o ewentualnej wycince wymagaja tuje rosngce przy scianie budynku
i powodujace jego degradacije.

Do gtdwnych zadan inwestycyjnych naleza:

—  ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe $cian piwnic,

—  ocieplenie scian zewnetrznych materiatem termoizolacyjnym na konstrukcji
samonosnej,

—  ocieplenie stropu pod poddaszem,

—  regulacja instalacji c.o.,

— wymiana opraw oswietleniowych wewnagtrz budynku wraz z wymiang
instalacji elektrycznej,

—  montaz paneli fotowoltaicznych.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowany jest w tubcu,
pod nr. 45, dz. nr ew. 109/7, gm. Leszno.
Usytuowanie budynku przedstawiono na szkicu ponize;j.
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Budynek bedgcy przedmiotem opracowania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego zostat wybudowany przed Il wojng swiatowg. Na poczatku XXI w.
zapadia decyzja o adaptacji budynku na potrzeby Domu Samopomocy
Spotecznej przeznaczonego na pobyt dzienny dla oséb niepetnosprawnych
i niezaradnych zyciowo.

Obiekt zbudowano na planie prostokgta o wymiarach ok. 13,7 x 20,4 m
i catkowitej wysokosci ok. 10,5 m. Jest to budynek dwukondygnacyjny,



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

z czesciowym podpiwniczeniem i z nieuzytkowym poddaszem. Gtdwne wejscie
do budynku znajduje sie od strony potudniowe;.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana. Sciany zewnetrzne grubosci
ok. 60 cm, stropy typu Kleina, podtogi drewniane na legarach. Klatke schodowg
dwubiegowg wykonano z zelbetu.

Piwnice budynku przeznaczono na sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze.
Parter zajmujg pomieszczenia techniczne, w tym kottownia, sanitariaty, pokaj
kierownika oraz pracownie zajeC praktycznych. Na pietrze znajdujg sie sale
spotkan, pokoj rehabilitacji ruchowej, czytelnia, pokdj socjalny, gabinety
terapeuty i psychologa oraz tazienki.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodng — woda cieptfa i zimna, do celéw ppoz.,

- kanalizacyjna,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna,

- telefoniczna,

- odgromowa,

- komputerowa.

Budynek stanowi wiasnos¢ Powiatu Warszawskiego Zachodniego i jest
uzytkowany przez Starostwo Powiatowe.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren jest objety opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU

Do budynku doprowadzone sg wszystkie podstawowe media (woda, kanalizacja,
energia elektryczna).

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIEM
NA TERENACH PRAC GORNICZYCH

Teren objety opracowaniem nie jest potozony na terenach prac gorniczych.
Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskie;j.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r.
nr 213 poz.1397) oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikacjg
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko,
przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé
na srodowisko,

- nie jest zaliczana do przedsiewzieC moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja objeta programem funkcjonalno -
uzytkowym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
ani tez uzyskania decyzji Srodowiskowej.



4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

4.1. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

4.1.1. OCIEPLENIE | ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN
PIWNIC

Nalezy ociepli¢ i dokona¢ zabezpieczenia przeciwwilgociowego Scian
piwnic w gruncie.

Przyjeto nastepujace rozwigzanie materialowe pod warunkiem, ze
ekspertyza stanu technicznego budynku nie okresli przeciwwskazan lub
nie wskaze inneqo rozwigzania:

— dysperbit naniesiony szczotkg dekarskg na oczyszczony ze starych
warstw cokoét i sciany fundamentowe,

— piyty styropianowe twarde XPS (styrodur) o grubosci 6 cm.-
obtozenie cokotu wraz ze $cianami fundamentowymi,

— folia kubetkowa.

4.1.2. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH MATERIALEM
TERMOIZOLACYJNYM

Nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne, wykonujac ocieplenie materiatem
termoizolacyjnym na konstrukcji samonosnej, ktéra nie obcigza $cian
zewnetrznych.

Lokalizacja wiaty

Docieplenie elewacji
metodg lekka mokra




4.1.3.

Przyjeto nastepujgce rozwigzania pod warunkiem, ze ekspertyza stanu
techniczneqgo budynku nie okresli przeciwwskazan lub nie wskaze innego

rozwigzania:

- ptyty styropianowe EPS 70-040 o grubosci 18 cm
- oscieza okienne i drzwiowe — ptyty EPS 70-140 o grubosci 2-3 cm

Piyty styropianowe EPS 70-040 dostepne sg w wymiarach 500x1000
mm. Grubosci standardowe od 10 do 200 mm skokowo co 10mm.
Mocowanie do $ciany za pomgcg zaprawy Kklejgcej i fgcznikow
mechanicznych w ilosci 6 szt./m2 Sciany oraz 8 szt. na m2 naroza.
Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia trzeba dokfadnie
oczysci¢ sciany ze starych powtok malarskich, podtoze powinno byc¢
nosne, stabilne, rowne, czyste i nienasigkliwe, temperatura powietrza na
zewnatrz podtoza oraz materiatu wbudowanego nie moze wynosi¢ mniegj
niz +5 C i nie wiecej niz +25 C. Piyty EPS 70-040 nie mogg by¢
wystawione na ditugotrwate dziatanie promieni stonecznych.
Piyty styropianu przymierzamy do Sciany zaczynajgc do naroza. W razie
potrzeby za pomocg ostrego noza nalezy przycig¢ je do pozgdanych
wymiarow. Jednoczesnie mozna przymierzy¢ kilka ptyt styropianowych,
dzieki temu tatwiej bedzie wyrobi¢ kazdg porcje zaprawy klejowej,
bez obawy, ze zacznie ona twardnie¢ podczas przymierzania
i przyklejania kolejnych ptyt. Zaprawe klejowg nanosi sie na pityty
styropianu w postaci ciggtej (paca zebatg w przypadku rownych $cian)
lub plackami w kilku miejscach na ptyte styropianu oraz pasmowo na jej
obrzezach i w wyznaczonym miejscu przyciska catos¢ do powierzchni
Sciany. Caly czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom
przyklejanych ptyt.

Tkanina szklana stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu
Scian zewnetrznych budynkéw metodg ,lekkg” powinna posiadac
gramature nie mniejszg niz 160 g/m2. Tynkowanie elewacji nalezy
wykonaé przy uzyciu tynku mineralnego o granulacji 1,5 mm, malowany
farbami silikonowymi.

Cokoét budynku nalezy pokry¢ tynkiem mozaikowym. Pod tynk mozaikowy
nalezy zastosowac podktad akrylowy.

W ramach prac remontowych elewacji nalezy rynny i rury spustowe
wymieni¢ na nowe, z blachy stalowej ocynkowanej. Podobnie nalezy
postapi¢ z parapetami, oraz kratkami wentylacyjnymi.

OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM

Przyjeto nastepujgce rozwigzania pod warunkiem, ze ekspertyza stanu
techniczneqgo budynku nie okresli przeciwwskazan lub nie wskaze innego

rozwigzania:

Nalezy wykonac ocieplenie stropu pod poddaszem 15 cm warstwg wetny
mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz
0,040 W/mK metodg wytozenia.

Proponowane rozwigzania:

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej ROCKMIN PLUS
ROCKWOOL.

Piyty nalezy utozy¢ wedtug wytycznych producenta.

Po utozeniu warstwy ocieplenia wewnatrz poddasza musi byc¢
zapewniona nalezyta wentylacja.



4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

WYMIANA INSTALACJI C.O.

Przyjeto, ze stan techniczny instalacji ¢c.0. wymaga jej wymiany.
Ponizsze rozwigzania mozna zastosowac pod warunkiem, ze ekspertyza
stanu_technicznego instalacji _centralnego ogrzewania nie okresli
przeciwwskazan lub nie wskaze innego rozwigzania:

Proponuje sie poddac¢ catkowitej wymianie rury, grzejniki, dokonac
montazu zaworow termostatycznych, podpionowych, odcinajgcych,
automatycznych, odpowietrzajgcych. Poziomy winny by¢ zaizolowane.
W nowej instalacji c.o. bedzie ok. 30 szt. grzejnikow i ok. 280 mb
rur plastikowych.

Planowane jest zainstalowanie grzejnikow stalowych ptytowych Purmo
Compact.

Istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania nalezy zdemontowac.
Nalezy wykona¢ nowg niskopojemnosciowg instalacje centralnego
ogrzewania z rur stalowych spawanych badz PVC tgczonych przez
zgrzewanie, wyposazong w zawory termostatyczne i regulacyjne na
powrocie (z mozliwoscig odciecia powrotu i zasilania), wraz z niezbedng
izolacjg cieplng wynikajgcg z obliczen.

Przy realizacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy zachowac
istniejgce przejscia przez przegrody. Trase przewodow prowadzi¢ dgzgc
do stworzenia naturalnych warunkéw kompensaciji. Ztgczki montowane w
przegrodach owing¢ folig polietylenowg lub papierem falistym. Podpory
ruchome stosowa¢ na rurociggach prowadzonych na tynku oraz pod
tynkiem w $cianach, zastosowac¢ obejmy i uchwyty do rur z przektadkag
gumowa.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng
przestrzeh pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub
kitem trwale elastycznym.

Przed zabudowaniem rur nalezy instalacje wyptuka¢, napetnié¢ woda,
odpowietrzyc¢ i przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH WRAZ Z WYMIANA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

tacznie zinwentaryzowano 102 punkty Swietlne, w tym 86 Zarowek
i 16 Swietlbwek do wymiany. Opracowanie obejmuje wymiane
wewnetrznej instalacji, wigcznikow, tablic elektrycznych i zabezpieczen.

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Na terenie dziatki przewiduje sie ustawienie paneli fotowoltaicznych
w ilosci zapewniajgcej roczne pokrycie zapotrzebowania na energie
elektryczna.

Catkowite roczne zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng na
potrzeby oswietlenia okreslono na 8,70 GJ, tj. 2,416 MWh.

Z uwagi na brak mozliwosci umieszczenia instalacji fotowoltaicznej na
dachu budynku, nalezy zaprojektowac elektrownie solarng umieszczong
na samonosnej konstrukcji, wzniesionej np. nad istniejgcg wiata,
zlokalizowang w poétnocnej czesci dziatki.
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Wymagania techniczne dla paneli fotowoltaicznych:

—  Sprawnos$¢ minimum: 16,00 %,

—  Pmax: 265Wp (+5;-0Wp),

— Impp minimum: 8,57 A (+/- 5%),

— Umpp minimum: 31,00 V (+/- 5%),

— Isc minimum: 8,95 A (+/- 5%),

— Uoc minimum: 38,20 V (+/- 5%),

— Parametry paneli mierzone w warunkach laboratoryjnych STC,

— Voc minimum: - 0,30%/0C,

— Isc maksimum: 0,03%/0C,

—  Pmax minimum: - 0,38%/0C,

— Gwarancja na liniowy spadek mocy maksymalnej: 10 lat — 91,80%
mocy maksymalnej,

—  Stopien ochrony puszki przytgczeniowej: IP68,

— Antyrefleksyjna przednia szyba,

— Odpornosc¢ na obcigzenia minimum: 8000 Pa,

— Odpornos¢ na uderzenia kulg gradowa: (min. parametry kuli
D = 25,00 mm; V =23 m/s),

— Rama modutu: 45 mm,

— llo$é busbar minimum: 4,

- 1EC 61215,

- IEC 61730,

— Odpornosci na kule gradowg w zgodnosci z normami CEl EN
61215:2006, IEC 61215:2005, potwierdzane przez akredytowane
laboratorium,

—  Woytrzymato$ci na obcigzenia statyczne w zgodnosci z normami CEI
EN 61215:2006, IEC 61215:2005, potwierdzone przez
akredytowane laboratorium,

— Polikrystaliczne,

— Liczba ogniw: 60.

O w/w parametrach muszg sSwiadczy¢ zatgczone karty katalogowe
lub certyfikaty potwierdzajgce spetnienie minimalnych parametrow
urzgdzen.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa 529,70 m2
Kubatura czesci ogrzewanej 263549 m3
Ocieplenie i zabezpieczenie 565,93 m2

przeciwwilgociowe Scian piwnic
oraz scian zewnetrznych

Ocieplenie stropu pod poddaszem 250,61 m2
Wymiana instalaciji c.o. 30 szt. grzejnikow
oraz ok. 280 mb rur plastikowych
Wymiana opraw oswietleniowych 49 596 W
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4.3. OKRESLENIE MOZLIWYCH 'PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH = PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR
LUB WSKAZNIKOW

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg
charakter informacyjny i podawane sg w zaokragleniu. Dlatego dopuszcza sie
odstepstwa od wymiaréw i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu
w granicach +/- 5%. Odstepstwa takie nie mogg pomniejsza¢ walorow
uzytkowych i funkcjonalnych i za kazdym razem powinny by¢ uzgadniane
z Zamawiajgcym.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.1.1. W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
wykonania robdt, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
poprzedzong opracowaniem ekspertyz technicznych w kazdej z branz.
Wyniki tych ekspertyz przesgdzg o ostatecznym wyborze sposobu
przeprowadzenia prac, doborze niezbednych materiatow oraz technologii
ich wbudowania. Ocenie podlega¢ winna réwniez zielen,

5.1.2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca uzyska
na podstawie wykonanej dokumentacji prawomocne, zgodne z ustawg
,Prawo Budowlane”, pozwolenie na budowe, zgodne z zakresem prac
przedstawionym w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym,

5.1.3. Wykonawca zrealizuje kompletne zadanie na podstawie zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

5.1.4. Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

5.1.5. Zamawiajgcy  przewiduje  ustanowienie @ osoby  upowaznionej
do zarzadzania realizacjg inwestycji oraz zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego dla poszczegdlnych branz,

5.1.6. Wykonawca na swoj koszt dostarczy na plac budowy wszelkie niezbedne
urzgdzenia i materialty niezbedne do realizacji zamowienia. Dostawy
poszczegolnych elementéw bedg zgodne z zaopiniowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem i mozliwoscig ich montazu.
Za wlasciwe zabezpieczenie i sktadowanie elementéw zamowienia
do czasu odbioru rob6t przez Zamawiajgcego odpowiada Wykonawca,

5.1.7. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku na placu
budowy przez caty okres realizacji robot,

5.1.8. W okresie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlanych
Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu
oraz dokona odbioru koncowego,

5.1.9. Na potrzeby przeprowadzenia procedury koncowego odbioru robot,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw,
ktérych dotgczenia do zawiadomienia o zakohczeniu budowy wymagajg
przepisy ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisy
odrebne,

5.1.10. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje = powykonawczg ze wszystkimi niezbednymi
protokotami, atestami i aprobatami,
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5.2.

5.3.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlano-
instalacyjnych majg spetniaC wymagania polskich przepisow, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry,

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony
Zamawiajgcego do zarzadzania realizacjg umowy Ilub jego
petnomocnikow — Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

— Odbidr robét zanikajgcych,

— Odbior wstepny,

— Odbior koncowy,

—  Odbior pogwarancyjny.

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowgq i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidtowym dziataniem w szczegdlnosci w zakresie:

—  Organizacji robot budowlanych w czynnym obiekcie,

— Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

— Ochrony srodowiska,

—  Warunkéw ubezpieczenia pracy,

— Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

—  Warunkoéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

— Ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem

robot budowlanych. Nalezy dokonac wizji w terenie oraz oceny istniejgcej

infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na

etapie realizacji zamowienia,

Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac

wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych, Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

W zakres przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:

— Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

— Woyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego
oraz sktadowania materiatbw do wbudowania oraz materiatow
z demontazu.

PRACE PROJEKTOWE

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do
realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno
obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Zakres i forme dokumentacji projektowej nalezy dostosowaé do
przedmiotu zamdwienia.

Wymagana dokumentacja na kazdym etapie jej realizacji musi zosta¢
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyC¢ oraz spetniaé wymagania i ustalenia w przepisach
odrebnych.

Wykonawca zapewni nadzér autorski w okresie realizacji roboét
budowlano-montazowych na warunkach ustalonych w istotnych
postanowieniach umowy.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

REALIZACJA PRAC: ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

5.4.1. Podstawg wykonania robot budowlanych jest opracowana przez
Wykonawce dokumentacja w zakresie niezbednym do realizacji zadania
wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

5.4.2. Dla Wykonawcy obowigzujgce sg wymagania zawarte w cho¢by jednym
z w/w opracowan.

5.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania
materiatdw budowlanych ustalonych przez ich producenta oraz
postanowien itresci norm, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw, instrukcji ITB obowigzujgcych a nieujetych w dokumentacji
projektowej.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

5.5.1. Wykonawca zobowigzany jest stosowaC sprzet sprawny technicznie
| spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa.

5.5.2. Transport materiatow i sprzetu powinien odbywac sie w sposob zalecany
przez ich producenta. Jezeli wystepujg ograniczenia natozone przez
producenta, co do rodzaju sprzetu transportowego stuzgcego do
przewozu materiatdbw i maszyn powinny zosta¢ zachowane przez
Wykonawce robét.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszgce
i tymczasowe niezbedne do zrealizowania cato$ci zadania a w szczego6lnosci te,
ktore wynikajg z:

— Konieczno$ci przygotowania placu budowy,

— Zastosowania technologii wykonania robét budowlanych.

MATERIALY

5.7.1. Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty
lub inne dokumenty stanowigce o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wbudowanych materiatow,

5.7.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych
i jakos$ciowych wbudowanych materiatéw. Wszelkie koszty zwigzane
z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatbw na
placu budowy obcigzajg Wykonawce,

5.7.3. Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie
nie mogg byc¢ uzyte lub wbudowane,

5.7.4. Materiaty pochodzgce z rozbiorki istniejgcych obiektow nalezy sktadowaé
W wyznaczonym miejscu na placu budowy a nastepnie wywiez¢ na
wysypisko komunalne lub poddac utylizacji. Koszty transportu i utylizacji
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.8.1. Wykonawca robét odpowiada za petng kontrole wykonania robét oraz
jakos¢ stosowanych materiatow i urzgdzen,

5.8.2. Szczegoétowy zakres czynnosci Inspektora Nadzoru okresla Prawo
Budowlane,

5.8.3. Koszty badan i pomiarow ponosi Wykonawca.
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5.9. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacje budowy stanowi:

— Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami,
— Wewnetrzny dziennik budowy,

— Korespondencja dotyczaca realizacji,

— Protokoty,

— Dokumenty dotyczgce materiatow,

— Dokumenty rozliczen finansowych,

— Dokumenty dotyczgce odbioru robot.

5.10. ODBIORY

5.10.1 ROBOTY ZANIKAJACE | ULEGAJACE ZAKRYCIU

5.10.2

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na
koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét budowlanych,
ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe
do stwierdzenia,

Kazdorazowo odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci
wstrzymywania prac,

Gotowos¢ do  odbioru zgtasza  Wykonawca ~ wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy z  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru niezwlocznie po podjeciu
informacji, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni, liczac od daty
zgtoszenia.

KONCOWY ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia
do Zamawiajgcego zakonczenie prac i dokonanie odbioru
kohcowego robot oraz powiadomi Inspektora  Nadzoru.
Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru catosci zadania,

Termin odbioru zostanie okreslony w Umowie,

Odbioru koncowego dokonuje Komisja w skfad, ktorej wchodzg m.in.
Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy,

Warunkiem powotania Komisji bedzie przedstawienie sprawozdania
z dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich instalaciji.

5.11.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

5.11.1. Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel

nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych,

5.11.2. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia

I zdrowia os6b zatrudnionych na budowie,
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5.11.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
wciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym Planem BIOZ.
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CZESC INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

Ustawa z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1945;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202
z pozn. zm.;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska, t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 799 z p6zn. zm.;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1614;

Ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o Odpadach, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992
Z pozn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
Dz.U. z 2007 r. nr 93 poz.623 z pdzn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku, w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, t.j. Dz.U.
z 2003 r. nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym, Dz.U. z 2004 nr 130 poz.
1389.

Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

DOPUSZCZALNOSC ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

Jezeli w niniejszym opracowaniu wskazana zostata nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do okreslonych materiatow,
przedmiotéw lub urzagdzen, wymaga sie, aby traktowacC takie wskazanie jako
przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji inwestycji materiatow,
przedmiotéw lub urzgdzen rownowaznych, o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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