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NAZWY I KODY CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45233251-3 Roboty w zakresie wymiany nawierzchni 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261320-3 Montaż rynien 

45262500-6 Roboty murarskie 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45321000-3 Roboty izolacyjne 

45324000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza 
w Błoniu, przy ul. Łąki 2, z wykorzystaniem odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Zamawiającym z dnia 21 czerwca 2018 r., 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz.1202 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), 

− Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym, 

− Obowiązujące normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej 
budowlanej. 

 
1.3. CEL OPRACOWANIA 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy ma służyć jako podstawa 
do określenia kosztów dokumentacji projektowej, wykonania dokumentacji 
projektowej, określenia kosztów realizacji przedsięwzięcia, przygotowania 
postępowania przetargowego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
termomodernizacji budynku Zespołu nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu, 
przy ul. Łąki 2. 
Celem nadrzędnym jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. 

 
 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. OPIS ZAMÓWIENIA 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje kompleksowe prace termomodernizacyjne 
budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza, przy ul. Łąki 2 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z przygotowaniem szczegółowej 
dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i uzyskaniem pozwolenia 
na budowę oraz wykonaniem i odbiorem inwestycji. 

 
Do głównych zadań inwestycyjnych należą: 

− ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic, 

− ocieplenie ścian zewnętrznych części edukacyjnej materiałem 
termoizolacyjnym, 

− regulacja instalacji c.o. i modernizacja węzła cieplnego, 

− wymiana opraw oświetleniowych wewnątrz budynku wraz z wymianą 
instalacji elektrycznej i tablic elektrycznych, 
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− montaż paneli fotowoltaicznych. 
 

Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, 
aby zapewniona została prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność 
w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej. 

 
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
3.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowany jest 
w miejscowości Błonie, przy ul. Łąki 2, dz. nr ew. 4/16, 4/17, 4/83, 4/136, 
gm. Błonie. 
Usytuowanie budynku przedstawiono na szkicu poniżej. 

 

 
 

Budynek stanowiący przedmiot niniejszego opracowania został wybudowany 
w połowie lat 70 z przeznaczeniem na szkołę ponadpodstawową przy Zakładach 
Mechaniczno-Precyzyjnych w Błoniu. Szkoła składa się z trzech części: 
edukacyjnej, warsztatowej i sali gimnastycznej z łącznikiem. 
 
Część edukacyjna została zbudowana w konstrukcji typowej, wg systemu cegła 
żerańska. Obiekt jest trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zbudowany 
wzdłuż osi NS na planie prostokąta o wymiarach ok. 42,52 m x 12,52 m 
i całkowitej wysokości ok. 11,5 m.  
Układ podłużny dwutraktowy o rozstawie ścian nośnych w osiach 6,0 i 3,0 m przy 
klatce schodowej. Ściany piwnic wykonano ze żwirobetonu, ściany zewnętrzne 
kondygnacji nadziemnych typu cegła żerańska ocieplone gazobetonem 
o grubości 12 cm. Ściany wewnętrzne zrealizowano bez ocieplenia, a ścianki 
działowe z cegły dziurawki.  
Stropy żerańskie mają grubość 24 cm, nad piwnicami rozpięto strop typu DZ-3. 
Stropodach wentylowany. 
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Część warsztatowa i sala gimnastyczna nie są objęte niniejszym opracowaniem. 
 
Budynek wyposażony jest w instalacje: 
- wodną – woda ciepła i zimna, do celów ppoż., 
- kanalizacyjną, 
- centralnego ogrzewania, 
- elektryczną, 
- telefoniczną, 
- odgromową, 
- komputerową, 
- systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru, 
- systemu sygnalizacji włamania i napadu. 
 
Ogólny stan techniczny budynku jest dobry i kwalifikuje budynek do realizacji 
prac termomodernizacyjnych. 

 
3.2. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE 

Teren jest objęty opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta. 

 
3.3. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z UZBROJENIEM TERENU 

Do budynku doprowadzone są wszystkie podstawowe media (woda, kanalizacja, 
energia elektryczna). 

 
3.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM 

NA TERENACH PRAC GÓRNICZYCH 

Teren objęty opracowaniem nie jest położony na terenach prac górniczych. 
Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej. 

 
3.5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. 
nr 213 poz.1397) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją 
przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, 
przedmiotowa inwestycja: 
- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, 
- nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
W związku z powyższym inwestycja objęta programem funkcjonalno – 
użytkowym nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
ani też uzyskania decyzji środowiskowej. 

 
 
4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  

 
4.1. ROBOTY BUDOWLANE PLANOWANE W RAMACH TERMOMODERNIZACJI 

4.1.1. OCIEPLENIE I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE ŚCIAN 
PIWNIC  
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Należy ocieplić i dokonać zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian 
piwnic w gruncie. 

 
Przyjęto następujące rozwiązanie materiałowe: 

− dysperbit naniesiony szczotką dekarską na oczyszczony ze starych 
warstw cokół i ściany fundamentowe, 

− płyty styropianowe twarde XPS (styrodur) o grubości 6 cm - 
obłożenie cokołu wraz ze ścianami fundamentowymi, 

− folia kubełkowa. 
 

4.1.2. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI EDUKACYJNEJ 
MATERIAŁEM TERMOIZOLACYJNYM 

Należy ocieplić wszystkie ściany zewnętrzne budynku metodą lekką-
mokrą. 
 

 
 
Przyjęto następujące rozwiązania: 

- płyty styropianowe EPS 70-040 o grubości 18 cm 
- ościeża okienne i drzwiowe – płyty EPS 70-140 o grubości 2-3 cm 

Płyty styropianowe EPS 70-040 dostępne są w wymiarach 500x1000 
mm. Grubości standardowe od 10 do 200 mm skokowo co 10mm. 
Mocowanie do ściany za pomącą zaprawy klejącej i łączników 
mechanicznych w ilości 6 szt./m2 ściany oraz 8 szt. na m2 naroża. 
Przed przystąpieniem do wykonania docieplenia trzeba dokładnie 
oczyścić ściany ze starych powłok malarskich, podłoże powinno być 
nośne, stabilne, równe, czyste i nienasiąkliwe, temperatura powietrza na 
zewnątrz podłoża oraz materiału wbudowanego nie może wynosić mniej 
niż +5 oC i nie więcej niż +25 oC. Płyty EPS 70-040 nie mogą być 
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wystawione na długotrwałe działanie promieni słonecznych. 
Płyty styropianu przymierzamy do ściany zaczynając do naroża. W razie 
potrzeby za pomocą ostrego noża należy przyciąć je do pożądanych 
wymiarów. Jednocześnie można przymierzyć kilka płyt styropianowych, 
dzięki temu łatwiej będzie wyrobić każdą porcję zaprawy klejowej, 
bez obawy, że zacznie ona twardnieć podczas przymierzania 
i przyklejania kolejnych płyt. Zaprawę klejową nanosi się na płyty 
styropianu w postaci ciągłej (pacą zębatą w przypadku równych ścian) 
lub plackami w kilku miejscach na płytę styropianu oraz pasmowo na jej 
obrzeżach i w wyznaczonym miejscu przyciska całość do powierzchni 
ściany. Cały czas należy kontrolować poziomicą pion i poziom 
przyklejanych płyt. 
Tkanina szklana stanowiąca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu 
ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką” powinna posiadać 
gramaturę nie mniejszą niż 160 g/m2. Tynkowanie elewacji należy 
wykonać przy użyciu tynku mineralnego o granulacji 1,5 mm, malowany 
farbami silikonowymi.  
Cokół budynku należy pokryć tynkiem mozaikowym. Pod tynk mozaikowy 
należy zastosować podkład akrylowy. 
W ramach prac remontowych elewacji należy rynny i rury spustowe 
wymienić na nowe, z blachy stalowej ocynkowanej. Podobnie należy 
postąpić z parapetami oraz kratkami wentylacyjnymi. 

 
4.1.3. REGULACJA INSTALACJI C.O. I MODERNIZACJA WĘZŁA 

CIEPLNEGO  

Z uwagi na dobry stan instalacji w budynku należy dokonać jej regulacji 
po przeprowadzonych pracach termomodernizacyjnych.  
Węzeł cieplny poddany zostanie modernizacji obejmującej montaż 
urządzeń automatyki pogodowej. 
 

4.1.4. WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

Łącznie zinwentaryzowano 524 punkty świetlne, w tym 123 żarówki, 
21 halogenów, 380 podwójnych świetlówek do wymiany.  
Opracowanie obejmuje także wymianę wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, włączników, gniazd wtykowych, tablic elektrycznych 
i zabezpieczeń. 

 
4.1.5. PANELE FOTOWOLTAICZNE 

Na dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu przewiduje się montaż 
paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniającej roczne pokrycie 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 
 
Całkowite roczne zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną 
na potrzeby oświetlenia określono na 120 GJ, tj. 33,33 MWh. 
 
Wymagania techniczne dla paneli fotowoltaicznych: 

− Sprawność minimum: 16,00 %, 

− Pmax: 265 Wp (+5; -0Wp), 

− Impp minimum: 8,57 A (+/- 5%), 

− Umpp minimum: 31,00 V (+/- 5%), 

− Isc minimum: 8,95 A (+/- 5%), 
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− Uoc minimum: 38,20 V (+/- 5%), 

− Parametry paneli mierzone w warunkach laboratoryjnych STC, 

− Voc minimum: - 0,30%/oC, 

− Isc maksimum: 0,03%/oC, 

− Pmax minimum: - 0,38%/oC, 

− Gwarancja na liniowy spadek mocy maksymalnej: 10 lat – 91,80% 
mocy maksymalnej, 

− Stopień ochrony puszki przyłączeniowej: IP68, 

− Antyrefleksyjna przednia szyba, 

− Odporność na obciążenia minimum: 8000 Pa, 

− Odporność na uderzenia kulą gradową: (min. parametry kuli 
D = 25,00 mm;  V = 23 m/s),   

− Rama modułu: 45 mm, 

− Ilość busbar minimum: 4, 

− IEC 61215, 

− IEC 61730, 

− Odporności na kulę gradową w zgodności z normami CEI EN 
61215:2006, IEC 61215:2005, potwierdzane przez akredytowane 
laboratorium, 

− Wytrzymałości na obciążenia statyczne w zgodności z normami CEI 
EN 61215:2006, IEC 61215:2005, potwierdzone przez 
akredytowane laboratorium,  

− Polikrystaliczne, 

− Liczba ogniw: 60. 
 
O w/w parametrach muszą świadczyć załączone karty katalogowe 
lub certyfikaty potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów 
urządzeń. 

 
4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Powierzchnia użytkowa 2 880,00 m2 

Kubatura części ogrzewanej 13 125,00 m3 
 

Ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian 
piwnic  

42,00 m 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 755,25 m2 

Wymiana opraw oświetleniowych 34 740 W 

 

4.3. OKREŚLENIE MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 
PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR 
LUB WSKAŹNIKÓW 

Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają 
charakter informacyjny i podawane są w zaokrągleniu. Dlatego dopuszcza się 
odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu 
w granicach +/- 5%. Odstępstwa takie nie mogą pomniejszać walorów 
użytkowych i funkcjonalnych i za każdym razem powinny być uzgadniane 
z Zamawiającym. 
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5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

5.1.1. W pierwszej kolejności Wykonawca opracuje w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową 
wykonania robót, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
poprzedzoną opracowaniem ekspertyz technicznych w każdej z branż. 
Wyniki tych ekspertyz przesądzą o ostatecznym wyborze sposobu 
przeprowadzenia prac, doborze niezbędnych materiałów oraz technologii 
ich wbudowania. Ocenie podlegać winna również zieleń, 

5.1.2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca uzyska 
na podstawie wykonanej dokumentacji prawomocne, zgodne z ustawą 
„Prawo Budowlane”, pozwolenie na budowę, zgodne z zakresem prac 
przedstawionym w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, 

5.1.3. Wykonawca zrealizuje kompletne zadanie na podstawie zatwierdzonej 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

5.1.4. Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, 

5.1.5. Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 
do zarządzania realizacją inwestycji oraz zespołu inspektorów nadzoru 
inwestorskiego dla poszczególnych branż, 

5.1.6. Wykonawca na swój koszt dostarczy na plac budowy wszelkie niezbędne 
urządzenia i materiały niezbędne do realizacji zamówienia. Dostawy 
poszczególnych elementów będą zgodne z zaopiniowanym przez 
Zamawiającego harmonogramem i możliwością ich montażu. 
Za właściwe zabezpieczenie i składowanie elementów zamówienia 
do czasu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiada Wykonawca, 

5.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na placu 
budowy przez cały okres realizacji robót, 

5.1.8. W okresie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych 
Zamawiający będzie odbierał roboty zanikające i podlegające zakryciu 
oraz dokona odbioru końcowego, 

5.1.9. Na potrzeby przeprowadzenia procedury końcowego odbioru robót, 
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, 
których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagają 
przepisy ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisy 
odrębne, 

5.1.10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy 
oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi niezbędnymi 
protokółami, atestami i aprobatami, 

5.1.11. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlano-
instalacyjnych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry, 

5.1.12. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony 
Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy lub jego 
pełnomocników – Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 

5.1.13. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

− Odbiór robót zanikających, 
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− Odbiór wstępny, 

− Odbiór końcowy, 

− Odbiór pogwarancyjny. 
5.1.14. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane 

z nieprawidłowym działaniem w szczególności w zakresie: 

− Organizacji robót budowlanych w czynnym obiekcie, 

− Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− Ochrony środowiska, 

− Warunków ubezpieczenia pracy, 

− Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

− Warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

− Ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac. 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem 
robót budowlanych. Należy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej 
infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na 
etapie realizacji zamówienia, 

5.2.2. Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401, 

5.2.3. W zakres przygotowania placu budowy wchodzą m.in. prace: 

− Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, 

− Wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego 
oraz składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów 
z demontażu. 

 

5.3. PRACE PROJEKTOWE 

5.3.1. Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do 
realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno 
obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

5.3.2. Zakres i formę dokumentacji projektowej należy dostosować do 
przedmiotu zamówienia. 

5.3.3. Wymagana dokumentacja na każdym etapie jej realizacji musi zostać 
uzgodniona z Zamawiającym. 

5.3.4. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz spełniać wymagania i ustalenia w przepisach 
odrębnych. 

5.3.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie realizacji robót 
budowlano-montażowych na warunkach ustalonych w istotnych 
postanowieniach umowy. 

 
5.4. REALIZACJA PRAC: ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

5.4.1. Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez 
Wykonawcę dokumentacja w zakresie niezbędnym do realizacji zadania 
wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami. 

5.4.2. Dla Wykonawcy obowiązujące są wymagania zawarte w choćby jednym 
z w/w opracowań.  

5.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania 
materiałów budowlanych ustalonych przez ich producenta oraz 
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postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, 
świadectw, instrukcji ITB obowiązujących a nieujętych w dokumentacji 
projektowej. 
 

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

5.5.1. Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie 
i spełniający wymagania określone przepisami prawa. 

5.5.2. Transport materiałów i sprzętu powinien odbywać się w sposób zalecany 
przez ich producenta. Jeżeli występują ograniczenia nałożone przez 
producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do 
przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez 
Wykonawcę robót. 

 

5.6. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące 
i tymczasowe niezbędne do zrealizowania całości zadania a w szczególności te, 
które wynikają z: 

− Konieczności przygotowania placu budowy, 

− Zastosowania technologii wykonania robót budowlanych. 
 

5.7. MATERIAŁY 

5.7.1. Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty 
lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie wbudowanych materiałów, 

5.7.2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych  
i jakościowych wbudowanych materiałów. Wszelkie koszty związane 
z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na 
placu budowy obciążają Wykonawcę, 

5.7.3. Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie 
nie mogą być użyte lub wbudowane, 

5.7.4. Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować 
w wyznaczonym miejscu na placu budowy a następnie wywieźć na 
wysypisko komunalne lub poddać utylizacji. Koszty transportu i utylizacji 
ponosi Wykonawca. 

 
5.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.8.1. Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz 
jakość stosowanych materiałów i urządzeń, 

5.8.2. Szczegółowy zakres czynności Inspektora Nadzoru określa Prawo 
Budowlane, 

5.8.3. Koszty badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 
 

5.9. DOKUMENTY BUDOWY 

Dokumentację budowy stanowi: 

− Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, 

− Wewnętrzny dziennik budowy, 

− Korespondencja dotycząca realizacji, 

− Protokoły, 

− Dokumenty dotyczące materiałów, 

− Dokumenty rozliczeń finansowych, 
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− Dokumenty dotyczące odbioru robót. 
 

5.10. ODBIORY 

5.10.1 ROBOTY ZANIKAJĄCE I ULEGAJĄCE ZAKRYCIU 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na 
końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, 
które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe 
do stwierdzenia, 

− Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności 
wstrzymywania prac, 

− Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do wewnętrznego dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

− Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie po podjęciu 
informacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni, licząc od daty 
zgłoszenia. 

 

5.10.2 KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT 

− Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia 
do Zamawiającego zakończenie prac i dokonanie odbioru 
końcowego robót oraz powiadomi Inspektora Nadzoru. 
Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne 
dokumenty do dokonania odbioru całości zadania, 

− Termin odbioru zostanie określony w Umowie, 

− Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą m.in. 
Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego 
i Wykonawcy, 

− Warunkiem powołania Komisji będzie przedstawienie sprawozdania 
z dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji. 

 
5.11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

5.11.1. Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych, 

5.11.2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, 

5.11.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym Planem BIOZ. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

− Ustawa z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945; 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 
z późn. zm.; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.; 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.; 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1614; 

− Ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne, Dz.U. z 2017 r. poz. 1566; 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o Odpadach, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 
z późn. zm.; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
Dz.U. z 2007 r. nr 93 poz.623 z późn. zm.; 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
roku, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j. Dz.U. 
z 2003 r. nr 169 poz.1650 z późn. zm.; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno użytkowym, Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 
1389. 

− Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem 
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
2. DOPUSZCZALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH 

Jeżeli w niniejszym opracowaniu wskazana została nazwa producenta, znak 
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, 
przedmiotów lub urządzeń, wymaga się, aby traktować takie wskazanie jako 
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji inwestycji materiałów, 
przedmiotów lub urządzeń równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane. 

 


