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Oświadczenie: 
Na podstawie   art. 20 ust.4   Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo    Budowlane    
(  Dziennik  Ustaw  nr  243  z  2010  rok  poz.  1623 z późniejszymi zmianami) – 
niżej podpisany oświadcza, że: 
projekt budowlany: 
ROZBUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU Z REJESTRACJĄ CZASU 
PRACY I ELEKTRO-MECHANICZNYM SYSTEMEM DYSTRYBUCJI I 
MONITOROWANIA OBIEGU KLUCZY 
 w obiekcie: 
STAROSTWO POWIATOWE WARSZAWSKIE ZACHODNIE 
ul. POZNAŃSKA 129/133 
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI, 
sporządzony   został   zgodnie   z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
Projektant: 
Artur Gawełczyk 
Nr uprawnień: MAP/0039/PWOE/11 
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1.Część ogólna projektu 

UWAGA: 
Dokumentacja określa konkretne technologie a także konkretne urządzenia i materiały 

dostawców. W przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogą być zaoferowane technologie, 

urządzenia i materiały o niższym standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w 

dokumentacji. Wykonawca proponujący inne technologie, urządzenia i materiały obowiązany jest 

wykazać ich jakość w analizie porównawczej. Jako równoważne mogą być traktowane technologie, 

urządzenia i materiały, które posiadają w stosunku do projektowanych: 

• Nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne, 

• Wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, zwłaszcza budowlano-

konstrukcyjnej obiektu, 

• Nie niższą żywotność w użytkowaniu, 

• Nie gorszą gwarancję i rękojmię, 

• Nie gorszy serwis istniejący w Polsce, w tym gwarancję dostaw części zużywających się i 

zamiennych nie krótszą niż 10 lat. 

Wykonawca proponujący technologie, urządzenia lub materiały zamienne różne od dopuszczonych 

projektem lub specyfikacji technicznej jest zobowiązany przedstawić do oceny i zatwierdzenia 

analizę porównawczą. 

Informujemy że decyzja inwestora o uznaniu technologii, urządzeń i materiałów zastępczych jako 

równoważnych  będzie konsultowana z autorem projektu. 

Oferent - Wykonawca – wskazane jest odbycie wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się z 

warunkami prowadzenia prac, stanem technicznym i wyposażeniem drzwi objętych kontrolą 

dostępu, ilością i stanem funkcjonujących systemów kontroli dostępu oraz warunkami ich 

integracji. 

Oferent - Wykonawca składający ofertę na wykonawstwo inwestycji powinien szczegółowo 

zapoznać się z dokumentacją i wszelkie ewentualne niejasności wyjaśnić przed złożeniem oferty, 

aby w niej ująć wszystkie niezbędne koszty realizacyjne warunkujące prawidłowe wykonanie 

inwestycji, jej rozruch i dopuszczenie do użytkowania. 

Dokumentacja zawiera projekt wykonawczy to jest część opisową, specyfikacje techniczne, część 

rysunkową. 

W każdym przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy projektem i przedmiarami nadrzędne jest 

to co stanowi projekt. Przedmiary kosztorysowe stanowią tylko materiał pomocniczy ułatwiający 

oferentowi przygotowanie oferty na wykonawstwo. 

Przyjmuje się zasadę, że oferentami będą firmy wykonawcze, które mają udokumentowaną dobrą 

praktykę, posiadają pozytywne opinie w realizacji obiektów o wysokim standardzie jakościowym i 

posiadają wymagane prawem uprawnienia. 
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1.1.Zakres opracowania 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącej Kontroli Dostępu, wprowadzenie Rejestracji Czasu 
Pracy i elektro-mechanicznego systemu dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy w budynku 
Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdującego się przy ulicy Poznańskiej 129/133 w 
Ożarowie Mazowieckim. Projekt kontroli dostępu (KD)obejmuje sześć przejść jednostronnych i trzy 
przejścia dwustronne wyposażone w czytniki zbliżeniowe kart magnetycznych, zasilacze buforowe i 
zwory elektromagnetyczne. System rejestracji czasu pracy (RCP) obejmuje sześć paneli graficznych 
dotykowych. System dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy składa się z czterech depozytorów po 
32 klucze. Zarządzenie systemem będzie się odbywało poprzez serwer KD z oprogramowaniem 
systemowym i bazami danych, którego zadaniem będzie zintegrowanie projektowanego systemu z 
dotychczas zainstalowanymi urządzeniami systemów kontroli dostępu. Depozytory kluczy, panele 
RCP i urządzenia KD będą zarządzane zdalnie z poziomu wspólnego oprogramowania i funkcjonować 

jako elementy systemu KD.  
 

1.2.Podstawy opracowania 
Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji stanowią następujące dokumenty i 
opracowania: 
• Umowa na wykonanie niniejszego opracowania. 
• Wytyczne inwestora określające zakres projektowania. 
• Ustalenia z 28.07.2021. 
• Normy branżowe. 

• Informacje producentów urządzeń. 

1.3.Charakterystyka ogólna obiektu 
Obiekt zlokalizowany jest w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 129/133. Projektowany 

system obejmuje dwa budynki. Jeden to czterokondygnacyjny budynek główny Starostwa 

Powiatowego z pięcioma wejściami. Drugi to jedno piętrowy budynek Służby Geodezyjnej z dwoma 

wejściami. 

1.4.Założenia projektowe 
Zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez przedstawicieli Inwestora projektowany 
system kontroli dostępu musi spełniać następujące wymagania: 

 

1. Współpracować z oprogramowaniem i urządzeniami systemu Kontroli Dostępu i Depozytorów 
Kluczy będącymi w użytkowanym obiekcie (Roger Racs 5). 

2. Obsługiwać karty zbliżeniowe MIFARE Classic o parametrach: 
 

• częstotliwość pracy 13,56 MHz 

• rozmiar ISO 

• możliwość nadruku zdjęcia i tekstu przy użyciu dedykowanych drukarek PVC 

• pamięć 1 kB 
3. Zapewniać dostęp do danych systemu poprzez sieć komputerową. 
4. Umożliwiać współpracę systemu KD, RCP i depozytorów kluczy z jedną bazą danych. 
5. Obsługiwać złożone tryby logowania wymagające użycia kombinacji Identyfikatorów (np. karta + 

PIN) 
6. Komunikacja w sieci LAN/WAN szyfrowana metodą AES128 

z dynamicznie zmienianym kluczem szyfrującym (CBC) 
7. Szyfrowana komunikacja z terminalami dostępu i ekspanderami dołączonymi do magistrali RS485 
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8. Oprogramowanie RCP musi zapewniać obsługę 500 pracowników oraz: 

• eksport do programów KP(GRATYFIKANT, OPTIMA,SYMFONIA, WF-GANG i TETA). 

• możliwość importu konfiguracji oraz zdarzeń RCP z systemu kontroli dostępu. 

• bazodanowa wymiana danych (użytkowników, trybów rcp oraz zdarzeń) z systemem KD 

• funkcja automatycznego naliczenia dziennej normy godzin w przypadku wyjścia służbowego 

• operacje seryjne (nanoszenie absencji oraz definiowanie limitów urlopów) 

• definicja wymiarów urlopów i raport stanu ich wykorzystania 

• indywidualne kalendarze pracy z możliwością korekty kalendarza dla poszczególnych 
pracowników (odpracowywanie, 
zamiany itp.) 

• możliwość zdefiniowania stałych lub nienormowanych godzin pracy, obsługa 
wielozmianowego systemu pracy 

• obsługa przerw płatnych i niepłatnych oraz nadgodzin (5 predefiniowanych typów) 

• możliwość tworzenia dowolnego zestawienia raportów zarówno zbiorczych dla całej grupy 
jak i indywidualnych dla poszczególnych pracowników 

• funkcja tworzenia raportów dopasowanych do wymagań użytkownika 

• możliwość tworzenia własnych szablonów raportów 

• eksport raportów w formacie Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel (.xls) oraz Rich Text 
Format (.rtf) 

• możliwość nadawania uprawnień operatorom programu do wybranych grup pracowników 

• baza danych typu MS SQL CE lub MS SQL Server 

• darmowe aktualizacje w ramach tej samej wersji programu 

• definiowanie typów przejść, dni kalendarza, typów obecności i absencji, maksymalnych i 
minimalnych czasów przebywania 
(np. maks. dzienna norma konkretnego rodzaju przerwy) 

• dodatkowe opcje związane ze spóźnieniami, wcześniejszymi wyjściami, zaokrąglaniem czasu 
rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaliczaniem czasu przed i po godzinach pracy itp. 

• możliwość korekty i wstawiania brakujących zdarzeń RCP oraz edycja absencji 

• możliwość wyświetlenia bieżącego statusu obecności (obecni, nieobecni, na wyjściu 
służbowym) 

• graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności) 

• grafik pracy, czyli przedstawienie planu (harmonogramu) pracy 
 

 

2. Opis techniczny systemu 

W związku z tym, że projektowana instalacja jest następnym etapem budowy 
kompleksowego systemu, którego zadaniem jest objęcie jedną kontrolą dostępu 
wszystkich niezbędnych przejść, od oferowanych przez firmę wykonawczą urządzeń 
wymagana jest pełna ich kompatybilność z dotychczas używanymi systemami. 
 

2.1.Wykaz kontrolowanych przejść. 
 

 Budynek główny Starostwa 

Oznaczenie Typ Umiejscowienie 

PS0/1 jednostronne Korytarz pom. S.44 

PS0/2 jednostronne Wejście do budynku S.01 
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PS0/3 jednostronne Kasa S.20 

PS0/4 Jednostronne Wejście S.05 

 

 

 

Budynek Służby Geodezyjnej 

PG0/1 dwustronne Parter korytarz 

PG0/2 dwustronne Stanowisko Obsługi Klienta 

PG0/3 jednostronne Główne wejście do budynku 

PG0/4 jednostronne Boczne wejście do budynku 

PG1/1 dwustronne  Komunikacja 1 piętro 

PG1/2 dwustronne Komunikacja 1 piętro 

 

2.2.Terminale dostępu. 
W rozbudowywanej kontroli dostępu zastosowano jako terminale dostępu czytniki Roger serii 

MCT82M. Czytniki pełnią funkcję urządzenia podrzędnego względem kontrolera dostępu i nie mogą 

samodzielnie dozorować przejścia. Terminale MCT82M umożliwiają zarówno odczyt numeru 

seryjnego karty zbliżeniowej (CSN) jaki i numeru programowalnego (PCN) zapisanego w szyfrowanych 

sektorach pamięci na karcie. Wykorzystanie programowalnego numeru karty zabezpiecza ją przed 

duplikowaniem co zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa całego systemu kontroli dostępu. 

Czytniki z opcją IO wyposażone są w zestaw linii wejściowych i wyjściowych, który w większości 

przypadków umożliwia kompletną obsługę przejścia bez konieczności wykorzystywania wejść i wyjść 

zlokalizowanych na kontrolerze dostępu lub module rozszerzeń. Czytnik udostępnia trzy 

parametryczne linie wejściowe, które mogą być indywidualnie sparametryzowane w zakresie czasu 

reakcji oraz topologii dołączonych styków i rezystorów. Opcjonalnie, wejścia mogą być 

skonfigurowane do trybu double wiring, który umożliwia dołączenie dwóch niezależnych styków NO 

lub NC do każdego z wejść i podwojenie w ten sposób liczby monitorowanych przez czytnik sygnałów 

wejściowych. Czytnik posiada dwa wyjścia tranzystorowe oraz jedno wyjście przekaźnikowe. Każde z 

wyjść może być w stanie spoczynkowym wyłączone (tzw. Polaryzacja normalna) lub załączone (tzw. 

Polaryzacja odwrotna). Wyjście przekaźnikowe udostępnia styk zwierny oraz rozwierny. Komunikacja 

z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza 

tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Magistrala komunikacyjna, do której 

dołączany jest czytnik może mieć długość do 1200 m i być wykonana przy pomocy dowolnego rodzaju 

kabla sygnałowego. Konfigurowanie urządzenia oraz aktualizację oprogramowania wbudowanego 

(firmware) przeprowadza się za pośrednictwem interfejsu RS485. Panel frontowy czytnika jest 

wykonany ze szkła, przez co posiada on dużą trwałość i odporność na zarysowania, a dodatkowo 

zapewnia szlachetny efekt estetyczny urządzenia.  

W każdym przejściu należy zastosować przynajmniej jeden czytnik w wersji IO. Wersja kolorystyczna 

wszystkich czytników – czarna. 

W przejściu PS0/3 wejście do pomieszczenia S.20 budynku głównego należy zamontować terminal z 

klawiaturą numeryczną. W pozostałych przejściach przewiduje się logowanie tylko za pomocą kart 

zbliżeniowych. 
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2.3.Kontrolery dostępu. 
Przewiduje się zastosowanie kontrolerów dostępu o poniższych parametrach: 

• 8 wejść parametrycznych 

• 6 wyjść tranzystorowych 

• 2 wyjścia przekaźnikowe 

• Interfejs RACS CLK/DTA czytników PRT 

• Interfejs do czytników Wieganda 

• Interfejs RS485 

• Interfejs Ethernet 

• Wyjście zasilania 12 V/1,0 A 

• Wyjście zasilania 12 V/0,2 A 

• Zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA 

Możliwości programowe kontrolera wynikają z właściwości jego oprogramowania. Pełne ich 

wykorzystanie jest możliwe po uzupełnieniu kontrolera o zewnętrzne moduły oraz urządzenia. 

• 16 Przejść 

• 64 Szafki 

• 32 Punkty logowania 

• 64 Terminale dostępu 

• 32 Strefy dostępu 

• 32 Strefy alarmowe 

• 32 Węzły automatyki 

• 32 Komendy lokalne 

• 64 Wejścia 

• 64 Wyjścia 

• 64 Klawisze funkcyjne 

• 32 Zasilacze 

• 32 Wyświetlacze 

Kontroler zarządzany jest z aplikacji, która umożliwia współpracę z serwerową bazą danych Microsoft 

SQL Server oraz plikową bazą Microsoft SQL Server Compact. Zarządzanie systemem może być 

realizowane z poziomu wielu stacji roboczych z programem i przez operatorów o różnym poziomie 

uprawnień. System udostępnia serwer integracji programowej umożliwiający swobodny dostęp do 

logu zdarzeń systemu jak i zarządzanie jego użytkownikami. Komunikacja z komputerem 

zarządzającym jest realizowana za pośrednictwem sieci LAN/WAN z protokołem szyfrowanym 

metodą AES128 CBC. 

 

2.4.Zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 
 

• zestaw kontroli dostępu na jedno przejście 
• obustronna kontrola przejścia 
• sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-1 
• interfejs do 4 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT) 
• interfejs do 4 czytników Wiegand 
• wyjście zasilania 0,2 A 
• wyjście zasilania 1,0 A 
• ładowanie akumulatora 0,3 A 
• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 
• zasilacz 24 VDC/2,2 A 
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• łącznik antysabotażowy 
• miejsce na akumulator 7 Ah 
• metalowa obudowa 
• wymiary (zewnętrzne): 

255,0 x 255,0 x 90,0 mm (wys. x szer. x grub.) 
 
 
 

2.5.Zestaw kontroli dostępu na dwa przejścia 
 

• zestaw kontroli dostępu na dwa przejścia 
• obustronna kontrola przejść 
• sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2 
• ekspander we/wy MCX2D 
• interfejs do 4 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT) 
• interfejs do 4 czytników Wiegand 
• 2 wyjścia zasilania 0,2 A 
• 2 wyjścia zasilania 1,0 A 
• 0,3 A/0,6 A/0,9 A prąd ładowania akumulatora 
• zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem 
• łącznik antysabotażowy 
• miejsce na akumulator 7 Ah 
• zasilacz sieciowy 13,8 V/3 A 
• metalowa obudowa 
• wymiary (zewnętrzne): 

295,0 x 285,0 x 90,0 mm (wys. x szer. x grub.) 
 

 

2.6.Panele RCP 
Do Rejestracji Czasu Pracy wykorzystane zostaną panele graficzne o charakterystyce: 

• Dotykowy panel graficzny 7” 

• Kamera 2 Mpx 

• Odczyt MIFARE SSN 

• Odczyt MIFARE Plus i DESFire 

• Identyfikacja mobilna (NFC) 

• RS485 

• Ethernet 

• Wi-Fi 

• Zasilanie 12 VDC 

 

Na terminalu można zdefiniować do 255 klawiszy funkcyjnych oraz 16 wirtualnych linii we/wy. 

Wbudowana kamera może być wykorzystywana do rejestracji zdjęć osób logujących się na 

urządzeniu, co może być szczególnie wartościową cechą w systemach RCP. Obraz z kamery jest 

rejestrowany w pamięci terminala i może być dodatkowo wyświetlony na żywo na monitorach 

systemu. Na terminalu można zainstalować dodatkowe oprogramowanie przeznaczone na platformę 

Android rozszerzając w ten sposób pole wykorzystania terminala poza system kontroli dostępu. 
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Terminal udostępnia możliwość logowania za pośrednictwem urządzenia mobilnego wyposażonego 

w funkcję NFC. Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pomocą interfejsu RS485 lub przez sieć LAN 

(Ethernet lub Wi-Fi). 

Terminale zostaną umieszczone w pobliżu kontrolowanych wejść do budynku. Dodatkowy panel 

znajdzie się obok depozytorów kluczy, pomieszczenie S.13 budynku głównego. 

 

2.7.Depozytory kluczy 
• praca autonomiczna lub w ramach systemu kontroli dostępu  

• zarządzanie lokalne z poziomu panelu dotykowego 

• zarządzanie zdalne z poziomu przeglądarki internetowej 

• zarządzanie zdalne z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu  

• graficzny panel dotykowy z ekranem 7" 

• wbudowany czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE® oraz EM 125 kHz 

• obsługa szyfrowanych sektorów karty MIFARE® 

• możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika z interfejsem Wiegand 

• możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika z interfejsem RS485 Roger 

• kody PIN jednorazowego użytku 

• rejestracja zdjęć osób pobierających i zdających klucz 

• 32 klucze w depozytorze głównym  

• 32 klucze w depozytorze rozszerzającym  

• możliwość dołączenia 3 depozytorów rozszerzających do depozytora głównego  

• trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb 

• możliwość stosowania plomb łączących klucz z brelokiem 

• mechaniczna blokada klucza w kieszeni 

• bezstykowa identyfikacja i kontrola obecności klucza za pośrednictwem identyfikatora 

zbliżeniowego MIFARE® 

• wielopoziomowy system uprawnień dostępu do kluczy z uwzględnieniem harmonogramów 

czasowych 

• ograniczenie ilości kluczy pobranych przez użytkownika 

• podział kluczy na strefę wewnętrzną i zewnętrzną 

• opcja pobierania komisyjnego kluczy 

• podwójny tryb identyfikacji karta+PIN 

• sygnalizacja przekroczenia czasu wypożyczenia klucza 

• raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail 

• możliwość swobodnego dostępu do wszystkich kluczy w wybranych okresach czasu lub na 

żądanie (Tryb biurowy) 

• opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyfikacji osoby zwracającej klucz 

• tryb pracy ze stałym lub zmiennym miejscem na klucz 

• automatyczne wskazanie położenia klucza w depozytorze 

• rezerwacja kluczy 

• możliwość dodania komentarza dotyczącego stanu klucza 

• raportowanie działań użytkowników 

• raportowanie obiegu kluczy 

• generowanie i wysyłanie raportów 

• komunikaty głosowe 
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• odblokowanie awaryjne wszystkich kluczy za pośrednictwem sygnału zewnętrznego (np. z 

centrali ppoż.) 

• odblokowanie awaryjne kluczy po komisyjnym otwarciu obudowy depozytora 

• wykrywanie otwarcia drzwi depozytora 

• wykrywanie otwarcia obudowy depozytora (anty-sabotaż) 

• obudowa metalowa w kolorze RAL7016 

• integracja programowa w obcych systemach (pakiet SDK) 

• zasilanie zewnętrzne 12 V 

• 10 lat serwisu pogwarancyjnego 

• brak wymogu przeglądów gwarancyjnych 

2.8.Zasilanie systemu 
Urządzenia systemowe zasilane będą prądem o napięciu znamionowym 12 VDC z zasilaczy 

buforowych z akumulatorami. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe 

przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia: 

przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do współpracy z 

akumulatorem ołowiowo-kwasowym, suchym (SLA). 

Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulatora, ponadto 

wyposażony jest w zabezpieczenia wyjęcia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną_ polaryzacją 

podłączenia. Zasilacz posiada sygnalizację optyczną informującą o stanie pracy (zasilanie AC, 

wyjście DC).  

Prąd wyjściowy zasilaczy i pojemność akumulatorów określone są na rysunkach. 

Do zasilania kontrolerów należy zastosować zasilacze bez obudowy. Zasilacz i akumulator 

umieszczone będą w obudowie kontrolera. 

 

2.9.Przyciski wyjścia awaryjnego 
Wszystkie przejścia należy wyposażyć w przyciski wyjścia awaryjnego zapewniające sprawną 

ewakuację osób w sytuacji zagrożenia. 

Działanie przycisków musi być niezależne od działania systemu kontroli dostępu. Każdorazowe użycie 

któregokolwiek przycisku musi być widoczne dla KD. 

 

2.10.Media-konwekter 
• Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3/u, IEEE 802.3/x, IEEE 802.3/ab 

• Port #1 10/100 M#07600 - Standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3/u, IEEE 802.3/x, IEEE 802.3/ab 

• Port #1 10/100 Mbps RJ-45 

• Zasięg portu #1 100m 

• Okablowanie portu #1 UTP/STP kat. 5 

• Port #2 100 Mbps SC MM 

• Długość fali TX 1310nm 

• Długość fali RX 1310nm 

• Zasięg portu #2 2km 

• Okablowanie portu #2 50/125, 62.5/125, 100/140 µm 

• Link Fault Pass-thorugh (LFP) tak 

• Far-End Fault (FEF) tak 

• Backpressure tak 

• Przepustowość [Gbps] 0,2 

• Typ obudowy desktop  
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2.11.Przełącznik sieciowy 
Należy zastosować przełączniki sieciowe o minimalnych parametrach: 

• 5 portów RJ45 – budynek Geodezji 

• 8 portów RJ45- budynek Starostwa 

• Auto negocjacja/AUTO-MDI/MDIX 

• Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s 

• Brak PoE 

 

2.12.Oprogramowanie 
Projektowany system Kontroli Dostępu, Rejestracji Czasu Pracy i Depozytorów Kluczy będzie 

pracował pod kontrolą oprogramowania systemowego zapewniającego pełną integrację wszystkich 

zainstalowanych elementów i części systemu. 

Oprogramowanie musi spełniać warunki: 

• Zdalną poprzez LAN obsługę KD – praca jednostanowiskowa 

• RCP obsługa przynajmniej 300 osób 

• RCP praca na trzech stanowiskach 

• Depozytory Kluczy zarządzanie poprzez LAN 

 

2.13.Serwer, stacje robocze 
Projekt nie obejmuje dostawy sprzętu komputerowego. Oprogramowanie zarządzające zostanie 

zainstalowane na sprzęcie wskazanym i dostarczonym przez inwestora. 

 

3. Montaż elementów 

3.1.Okablowanie systemu 
 Do wykonania instalacji zasilającej użyć przewodów: OMY 2x1,5, YDY 3x2,5. Do budowy magistrali 
systemowej należy użyć przewodu U/UTP 4x2x0,5 kat 5e. Przy wykonywaniu okablowania nie łączyć 
przewodów w puszkach. Instalację wykonać w trybie „punkt - punkt”. 
Nowo projektowany system należy połączyć z istniejącym. W szafce teletechnicznej w pomieszczeniu 
S.29 umieścić przełącznik sieciowy. Podłączyć do niego dwie skrętki przychodzące z wejścia C i 
wyprowadzić przewód F/UTP lub S/UTP 4x2x0,5 do pomieszczenia S.100. W pomieszczeniu tym 
zamontować następny przełącznik sieciowy do którego podłączyć skrętkę przychodzącą z 
pomieszczenia S.29, depozytor kluczy, kontroler dostępu będący w tym pomieszczeniu i media-
konwerter zapewniający transmisję z budynku Służby Geodezyjnej. 
W serwerowni budynku Geodezji zamontować przełącznik sieciowy łączący kontroler dostępu, 
depozytor kluczy i konwerter sygnału RJ45/SC 
Dopuszcza się wykorzystanie istniejących tras kablowych. 

3.2.Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna 

być napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach 

dotyczących systemów alarmowych i KD. 

Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów w zakresie 
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instalacji, konserwacji i obsługi. 

Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza 

pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia; 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien: 

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej, 

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodnokanalizacyjnych 

itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu 

robót; 

Przy prowadzeniu robót wykonawca powinien: 

- stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie, 

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą 

pełniącą nadzór inwestorski. 

- wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie 

prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez 

naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

 

4.Wykaz aktów prawnych i norm 

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami), 
* Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 
późniejszymi zmianami), 
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w 
sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (Dz. U. Nr 129, póz. 858, z późniejszymi zmianami) 
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w 
sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji 
ochronnych z Policji, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami 
gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108). 
* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 
z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami), 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. (Dz.U. z 2003r. nr 121, 
poz. 1137 z późniejszymi zmianami), 
- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych 
Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych. Wymagania podstawowe nr 2 
„Bezpieczeństwo pożarowe” (89/106/EEC). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 
r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1995 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, 
poz. 770, z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 



str. 14 
 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr130 poz. 1389), ustawy Pzp (Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655). 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 
dnia 23 czerwca 2003r. (Doz U. z 2003r., nr 120 poz. 1126), 
* Normy branżowe, a w szczególności PN-EN -54-1 i CEN/TS 54-14:2004 
• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
• PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
• PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż, 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
• PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cytrami. 
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN-1EC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. 
• PN-EN 50130-4:2002 + A 1:1998 Systemy alarmowe - Cześć 4: Kompatybilność 
Elektromagnetyczna 

• PN-EN 50131-1:2002 Systemy alarmowe- Systemy sygnalizacji włamania - Cześć l: Wymagania 

ogólne, 
• PN-EN 50131-6:2002 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 6: Zasilacze, 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
 

5. Informacja BIOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do planu BIOZ 
Podstawy formalne sporządzenia informacji: 
• Prawo budowlane 
• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126) 
Roboty powinny by_ prowadzone w sposób bezpieczny dla _życia i zdrowia pracowników, 
przy zachowaniu następujących przepisów: 
• Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz.141 z 
późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. w 
sprawie rodzajów prac, które powinny by_ wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 288) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz.437) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w 
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sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 
129, poz. 844) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w 
sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 
313 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 
wymaga_ dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596) 
• Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.09.1974 r. w sprawie 
zgłaszania zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych 
przedmiotów niebezpiecznych (MP z 1974 r. Nr 34, poz.202) 
• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 
20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi 
(Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58) 
• i inne związane z wykonywanymi robotami. 
Zakres oraz kolejność robót przy realizacji inwestycji: 
• Wykonanie okablowania elektrycznego 
• Montaż i uruchomienie urządzeń_ systemu kontroli dostępu 
Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji obiektu: 
• Wykonywanie robót elektrycznych 
Instruktaż i uprawnienia osób zatrudnionych 
• Prace powinny by_ prowadzone i nadzorowane przez osoby uprawnione. 
• Pracownicy powinni by_ przeszkoleni w zakresie BHP i uprawnienia SEP. 
Techniczne i organizacyjne środki zapobiegawcze: 
• Pracownicy powinni być wyposażeni w ubrania ochronne. 
• Należy opracować_ szczegółowy harmonogram robót z uwzględnieniem zagrożeń 
występujących na danym etapie prac budowlanych. 
Uwagi końcowe 
• Projektowana inwestycja nie wymaga sporządzenia Planu BIOZ przed jej 
rozpoczęciem oraz korygowania planu BIOZ w trakcie realizacji robót. 
• Przy wykonywaniu rodzajów robót, których nie dotyczą powyższe przepisy w celu 
bezpiecznego ich prowadzenia powinny być stosowane przepisy szczegółowe, 
normy i instrukcje. Bezpieczne eksploatowanie sprzętu mechanicznego i 
urządzeń pomocniczych należy prowadzić wg instrukcji i wymagań określonych przez producenta. 
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6. Wykaz rysunków 

1. E/1-Kontrola Dostępu, Budynek Starostwa, parter 

2. E/2-Kontrola Dostępu, Budynek Starostwa, piętro 1 

3. E/3-Kontrola Dostępu, Budynek Geodezji, parter 

4. E/4-Kontrola Dostępu, Budynek Geodezji, 1 piętro 

5. E/5-KD – Schemat ideowy, Budynek Starostwa 

6. E/6-KD – Schemat ideowy, Budynek Geodezji 

7. Przedmiar 

LP. Nazwa Ilość 

1 Depozytor kluczy RKD32 2szt. 

2 Depozytor kluczy RKD32EXT 2szt. 

3 Kontroler dostępu MC16-PAC-9 1szt. 

4 Kontroler dostępu MC16-PAC-12 1szt. 

5 
 

Zestaw kontroli dostępu na jedno przejście MC16-PAC-1-KIT 3szt. 

6 Zestaw kontroli dostępu na dwa przejścia MC16-PAC-2-KIT 1szt. 

7 Panel graficzny MD70 6szt. 

8 Terminal dostępu MCT82M-IO 1szt. 

9 Terminal dostępu MCT82M-BK 9szt. 

10 Terminal dostępu MCT82M-BK-IO 4szt. 

11 Przycisk KDH-EXIT1010 6szt. 

12 Przycisk wyjścia awaryjnego KDH-EXIT1030-P 10szt. 

13 Zwora elektromagnetyczna KDA-LOCK280DZC-II + KDA-BL280-II 10szt. 

14 Przełącznik sieciowy 5xRJ-45 10/100/1000 Mb/s 2szt. 

15 Przełącznik sieciowy 5xRJ-45 10/100/1000 Mb/s 1szt. 

16 Media-konwerter 10/100Mbps RJ-45/SC 2szt. 
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17 Zasilacz 12VDC, 7A, 17Ah 1szt. 

18 Zasilacz 12VDC, 2A, 7Ah 6szt. 

19 Zasilacz PS2D 13,8VDC, 2.6A, 7Ah 1szt. 

20 Zasilacz PS4D 13,8VDC, 5,4A, 7Ah 1szt. 

21 Obudowa metalowa ME-15 2szt. 

22 Karta zbliżeniowa ISO 13,56 MHz MIFARE 1kB 200szt. 

23 Oprogramowanie VISO EX , obsługa 3 depozytorów  

24 Oprogramowanie RCP Master 3 RCPM3-500 praca na 3 stanowiskach  

25 Przewód YDY 3x2,5żo 450/750V 100m 

26 Przewód OMY 2x1,5 300V 70m 

27 Przewód OMY 2x0,5 300V 40m 

28 Skrętka F/UTP kat.5e 4x2x24AWG 90m 

29 Skrętka U/UTP kat.5e 4x2x24AWG 305m 

30 Akumulator 12V 7Ah 2szt. 

30 Materiały pomocnicze  

31 Robocizna   

 


