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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét przy realizacji inwestycji pn. Wymiana wezla cieplnego i instalacji c.o. w budynku Wydziatu Geodez;ji
przy ul. Poznanskiej 133 w Ozarowie Mazowieckim

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Og6lny zakres rob6t do wykonania w ramach niniejszego przedsigwzigcia wraz z numerami specyfikacji oraz
kodami CPV obejmuje:

NR SPEC. KOD CPV  ZAKRES ROBOT
1. S-01 45331000-6  Wezly cieplne
2. S-02 45331000-6  Instalacja c.o.

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét sktada si¢ z czgsci ogdlnej zwanej Ogdlna Specyfikacja
Techniczng (ST) i z czg$ci szczegdlowe] zwanej Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
Zakres rob6t przewidziany do wykonania zostat ujgty w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, ktére
nalezy stosowa¢ tacznie z Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac

- ogrodzenie wysoko$ci min 1,5 m

- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

- urzadzenia socjalno bytowe

- urzadzenie drég dojazdowych, p-poz, ktadek i zadaszen

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cz¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg¢$ci
przedmiotow sktadajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.
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1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
7 przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.4.20. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne do przeprowadzania
niezbe¢dnych badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.4.22. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
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technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.26. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rOowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspéizaleznos$¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.28. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.30. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.31. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.32. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych.
1.4.33. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okres§lony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, $ciste przestrzeganie
harmonogramu

robdt, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wsp6trzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawcg.
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreS§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony

$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub
wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wsp6tpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.
1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu prac,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczefistwa ruchu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznakowan.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:
- oczyszczenie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i barier,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatléw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na

jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz¢ciem robét wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw

rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
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Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST.

znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw roboét,

* przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robodt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia

lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw

robot.
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Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjgtych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalefr odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ iilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgSci robét. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawceg
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoS$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg§ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w

poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czg¢sciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

oL R WL

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie regkojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnoS$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom 1, 11, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ROBOTY INSTALACYJNE
W WEZI.ACH CIEPLNYCH

SPEC. TECH. S-01
KOD CPV 45331000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem tej czgéci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wymiany wezta cieplnego w budynku Wydzialu Geodezji przy ul. Poznafiskiej 133
w Ozarowie Mazowieckim

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaty wymienione w
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢
wykorzystane przy prowadzeniu przedsigwzigcia.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Wymagania wyszczegdlnione w tej czgsci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacje¢ rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.1.Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét : instalacyjnych

zwigzanych z budowa wezla cieplnego dla potrzeb :

- centralnego ogrzewania,

zgodnie z projektem wymiany we¢zla cieplnego w budynku Wydziatu Geodezji przy ul. Poznanskiej 133 w
Ozarowie Mazowieckim

1.3.2.Montaz wymienionych w pkt.1.3.1. instalacji i urzadzen oraz podtaczenie i zamontowanie
zaprojektowanych urzadzen wraz z ich automatyka i sterowaniem oraz uzbrojeniem w jednolity zesp6t
(wezet cieplowniczy) oraz usytuowanie ich w obiekcie zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym a
takze przedmiarem robot.

1.3.3.Po zmontowaniu calo$ci urzadzen i przewodéw w jednolity zesp6t (wezet cieptowniczy) wraz z
podtaczeniem do odpowiednich instalacji , przeprowadzenie jego uruchomienia oraz regulacji

zgodnie z zalozeniami projektowymi . Przeprowadzona regulacje i uruchomienie udokumentowaé
protokotem.

1.4. Okreslenia podstawowe (definicja poje¢ uzywanych w ST)

Pojecia ogodlne.

-Wezet cieplny — zesp6t urzadzen stuzacych do :

- przekazywania ciepla,

- przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielko$ci,

- zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cis$nienia i temperatury.

-Wezet cieplny wodny — wezel cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu
parametréw jest woda. Woda sieciowa — woda wypelniajaca sie¢ cieptownicza dostarczajaca dla wody
instalacyjnej cieplo poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym.

-Woda instalacyjna — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

- Czg$¢ wewngtrzna instalacji — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.

- Ci$nienie robocze instalacji — Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej ,ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

- Ciénienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cis$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

- Ciénienie prébne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnoSci.

- Ci$nienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji ,przy ci$nieniu roboczym instalacji.

-Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

2.MATERIALY I URZADZENIA

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow .
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2.1.1.Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji technologii w wezle cieplnym musza posiadac¢
aktualne §wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak : aprobaty techniczne,
znaki bezpieczenstwa, bezpieczenstwa p.poz. , wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. oraz zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na

podstawie Polskich Norm.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ inspektora nadzoru.

2.1.2.Materiatly z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w we¢zle cieplnym powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w tych instalacjach.

Urzadzenia uzbrojenia wezla cieplnego.

NR WYSZCZEGOLNIENIE SZT PRODUCENT

Makieta wezla podiaczeniowego
Odmulacz sieciowy typ IOW- 40/m z wktadem

1 magnetycznym ,PN 1,6 MPa, tmax =124°C 1 INFRACORR
Filtr sieciowy 600 oczek (koin.) typ FS-1 ,DN40; PN 1,6

2 MPa, tmax = 124°C 1 Polna
Filtr sieciowy 600 oczek (koin.) typ FS-1 DN40; PN 1,6
MPa, tmax = 124°C 1 Polna

4 Regulator delta PV typ 47-1 dn 25 kvs=8,0, AQ=0,8-5,0 1 SAMSON
m3/h, Pm=0,2, nast.: 0,2..1 bar ; PN 1,6 MPa, tmax = 124°C

5 Licznik ciepta gtéwny typ MULTICAL 602 z 1 KAMSTRUP
przeptywomierzem typ ULTRAFLOW typ 54 dn 25 Qn =
6,0 m3/h ; PN 1,6 MPa, tmax = 124°C

6 Zawor odcin. Kul. spaw. DN15; PN 1,6 MPa, tmax = 124°C 2 DZT

7 Zawoér odcin. Kul. Spaw. DN25; PN 1,6 MPa, tmax = 124°C 2 DZT

8 Manometr 100 0-1,6 MPa ; PN 1,6 MPa, tmax = 124°C 5 KFM

9 Termometr 0-150°C prosty ; PN 1,6 MPa, tmax = 124°C 2 KFM
Kurek manometryczny 3-drogowy DN15; PN 1,6 MPa, tmax

10 | =124°C 5 KFM
Obieg c.o.
Wymiennik c.o. typ JAD X 5.38.10; PN 1,6 MPa, tmax =

11 124°C 1 SECES-POL
Pompa obiegowa c.o. typ MAGNA 25-60, dn = 25 mm, 230V

12 1~ , ci$n. proporcjonalne 1 GRUNDFOS
Zawor regulacyjny c.o. typ 3222/5825-10 DN32, Kvs= 10,0

13 'm’h, PN 1,6 MPa, tmax = 124°C 1 SAMSON
Zawor bezpieczenstwa c.o. typ 1915 dn = 25 mm, nast. 3 bar;

14 PN 1,6 MPa, tmax = 124°C 2 SYR
Zawor odcinajacy kulowy spawany DN40; PN 1,6 MPa,

15 tmax = 124°C 2 DZT

16 Zawor odcinajacy kulowy mufowy PN10,tmax =100°C,DN40 1 ITAP
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17 | Zawor odcinajacy kulowy mufowy PN10,tmax =100°C,DN25 2 ITAP
Zawor zwrotny mufowy typ EUROPA DN 25; PN 1,6 MPa,
18 tmax = 124°C 1 ITAP
Zawor odcinajacy kulowy spawany DN25; PN 1,6 MPa,
19 tmax = 124°C 2 DZT
20 Zawor odcinajacy kulowy mufowy PN10,tmax =100°C,DN25 5 ITAP
21 | Zaw6r odcinajacy kulowy mufowy PN10,tmax =100°C,DN15 3 ITAP
22 Filtr 400 oczek (gwint.) PN10,tmax = 100°C, DN40 1 ITAP
23 Termometr 0-100°C prosty 4 KFM
24 |Manometr 100 0-1,0 MPa 5 KFM
25 Kurek manometryczny 3-drogowy PN10,tmax = 100°C,DN15 5 KFM
26 Regulator elektroniczny typ TROVIS 5475-2 1 SAMSON
27 Ogranicznik temperatury c.o. typ STW 5343-4 1 SAMSON
28 Czujnik temperatury c.o. typ PT 1000 5277-2 1 SAMSON
29 | Czujnik temperatury powrotu sieciowego typ PT 1000 5277-2 1 SAMSON
30 | Czujnik temperatury zewnetrznej typ PT 1000 5227-2 1 SAMSON
Urzadzenia dodatkowe
82 | Naczynie wzbiorcze przeponowe c.0. REFLEX NG80 PN6 1 REFLEX
84 | Ztacze samoodcinajace Reflex 1" 1 REFLEX
85 Manometr 100 0-1,0 MPa 1 KFM
86 | Kurek manometryczny 3-drogowy PN10,tmax = 100°C,DN15 | 1 KFM
Automatyka
Poz. Tlos¢ Wyszczegdlnienie Uwagi
1. 1kpl Regulator réznicy ci$nien typ 47-1 Dn 25 kvs = 8,0 Producent:
m3/h "SAMSON"
PN 1,6 MPa, tmax = 124°C wersja standardowa- NIEMCY
kotnierzowy
korpus - stop G-CuSn5ZnPb
zakres nastaw G = 0,8-5,0 m3/ h
Ap =0.2-1,0 bara , pmier = 0.2 bara
2. 1lkpl Licznik ciepta gtéwny Producent:
- przeptywomierz Dn 25 mm ULTRAFLOW typ 54 KAMSTRUP
Qn =6 m3/h ; PN 1,6 MPa, tmax = 124°C NIEMCY
- integratorem MULTICAL 602 1 szt
- czujnikiem temp. Pt 500 -szt 2
3. | 1kpl Elektroniczny regulator pogodowy typ 5475-2 "SAMSON"
4. | szt Zawor regulacyjny typ 3222, Dn 32 mm, Kvs = "SAMSON"
10,0 m3/h PN 1,6 MPa, tmax = 124°C

18




Wymiana wezta cieplnego i instalacji c.o. w budynku Wydziatu Geodezji

przy ul. Poznanskiej 133 w Ozarowie Mazowieckim

5. | lIszt Sitownik elektryczny 5825-10 ,230V "SAMSON"
6. szt Czujnik temp. zewn. Typ PT 1000 5227-2 "SAMSON"
7. szt Czujnik temp. wody c.o. Typ PT 1000 5277-2 "SAMSON"
8. szt Czujnik temp. wody powrotnej "SAMSON"
Typ PT 1000 5277-2
9. | szt Termostat STW na instalacji c.o. typ 5343-4 "SAMSON"
Przewody

- przewody po stronie wysokich parametréw : z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-
2+A2:2009ze stali P235GH

- przewody niskich parametréw : od wymiennikéw do rozdzielaczy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-H-74200: 1998.

Instalacje c.0. od rozdzielaczy wykona¢ z rur polipropylenowych.

- przewody c.c.w. i cyrkulacji : z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych, gwintowanych wg
PN- 84/H-74200.
- przewody wody zimnej : z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych wg PN-84/H-74200.

W potaczeniach konierzowych stosowac uszczelki z klingierytu, a w polaczeniach gwintowanych konopie i
paste grafitowa.

Uszczelnianie potaczen gwintowanych po stronie wysokich parametréw wykonaé przy uzyciu tasmy teflon.

Na wszystkich przewodach odwadniajacych i odpowietrzajacych montowaé zawory kulowe, po stronie niskich
parametréw na ci$nienie pn = 0,6 MPa a po stronie wysokich parametréw na ci$nienie pn = 1,6 MPa.

Armatura

- przewody sieciowe: zawory kulowe spawane na ci$nienie robocze pn = 2,5 MPa. oraz temp. tr = 150° C,
kulowe kotnierzowe na cisnienie 1,6 MPa oraz temp. t = 150° C pierwsze zawory odcinajace wezet od

sieci cieplnej-kulowe kolnierzowe,

- przewody wysokich parametréw: zawory kulowe spawane na ci$nienie robocze pn = 1,6 MPa. oraz temp. tr =
150°C,

- instalacja niskich parametréw: zawory kulowe na cinienie pn = 0,6 MPa oraz temp. 100° C.

Proby i plukanie

Po zamontowaniu wezet przeptuka¢ woda zimna . Probg wykona¢ woda zimna w czasie 30 min poddajac
ogledzinom wszystkie potaczenia. Druga préba powinna by¢ ,, na goraco” pod ci$nieniem panujacym w sieci
cieplnej.
Ci$nienia prébne wynosza:
- po stronie sieci cieplnej ppr = 1,25 x 16,0 = 20 atn
( wg PN-92/M-34031 ,.Rurociagi pary i wody goracej")
- po stronie instalacji c.o. ppr=pr+ 2 bar=3+2 =15 bar
dla uktadéw zamknigtych pr = pmax NW
( wg PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym wymagania i badania
techniczne przy odbiorze")

Zabezpieczenie antykorozyjne
— Przewody pomalowa¢ dwukrotnie farba kreodurowa.

Izolacje

Do montazu we¢zla uzy¢ rur oczyszczonych przez piaskowanie. Przewody pomalowa¢ dwukrotnie farba
kreodurowa i zaizolowac¢. Izolacja otulinami Steinonorm 300. Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000 i
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

3.0. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa w SO-0 “Wymagania ogélne “ptk.3.

3.2. Sprzet stosowany do montazu wezla

Zastosowany sprzgt do montazu elementéw i urzadzen wezta cieplnego musi by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie , przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie
bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Dla urzadzen technicznych podlegajacych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,,upowaznienie” Urze¢du
Dozoru Technicznego. Dla urzadzen pozostajacych w kontakcie z woda uzytkowa wymagana jest opinia
higieniczna PZH.

Do montazu i taczenia elementéw w wezle cieplnym uzywaé oryginalnych materialéw potaczeniowych

1 narzedzi zalecanych przez ich producentow.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ nadzoru autorskiego.

Materiaty z ktérych wykonany jest sprzgt stosowany do montazu w wezle cieplnym powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

4. 0. TRANSPORT

Nalezy zapewni¢ transport i przemieszczanie materialéw do budowy wezla cieplnego w oryginalnych
opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na
opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom.

Transport i przemieszczanie urzadzen do budowy wezta cieplnego w pionie i poziomie musi

odbywaé z zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzg¢tu oraz odbywac si¢ pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. Za
konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujacych przepiséw BHP.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogolne wykonania robot .

Instalacja rurowa i montaz wszystkich elementéw ,urzadzen i armatury w we¢zle cieplnym powinny by¢
wykonane wg projektu budowlanego i wykonawczego technologii wezta cieplnego ,zgodnie z instrukcjami
ich producentéw oraz zasadami wiedzy technicznej .

+ montaz urzadzen w we¢zle cieplnym powinien by¢ wykonany przez firmg specjalistyczng pod nadzorem
inspektora ze strony Inwestora.

4 Podczas montazu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR urzadzen.

¢ Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z - ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” cz.Il

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8.-Warunki techniczne wykonania i odbioru
weztéw cieplowniczych ,przestrzegajac aktualnych przepisow.

4 Odbiory czgsciowe i proby hydrauliczne powinny by¢ wykonane przy udziale przedstawiciela M.P.E.C.
w Olsztynie.

¢ Wezet cieptowniczy powinien zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano ,mozliwo$¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych :

-bezpieczenstwa konstrukc;ji,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczgdnoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

5.2.Zasady montazu wezla

Przed montazem wezla cieptowniczego nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny pomieszczen wezta.
Wezet cieplny prefabrykowany powinien by¢ dostarczony przez producenta z protokotem odbioru
czgsciowego. W przypadku koniecznosci czgsciowego demontazu wezta podczas transportu do
pomieszczenia wezta , po ponownym montazu w pomieszczeniu wezta nalezy wykona¢ czesciowy jego
odbidr w zakresie szczelno$ci w stanie zimnym.

-Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem ,tak zeby w najnizszych miejscach zataman
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przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji a w najwyzszych miejscach zalaman
przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji,

-przewody poziome prowadzone przy $cianach , na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialéw z ktérych wykonane sa rury,
-przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydtuzen cieplnych ( z
maksymalna mozliwo$cia samokompensacji),

- przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich zaizolowanie,

- przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone réwnolegle.

5.3.Podpory.

5.3.1.Podpory state i przesuwne.

- rozwiazanie i rozmieszczenie podp6r statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z wytycznymi
producenta, chyba Ze projekt stanowi inaczej,

konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny , poosiowy przesuw przewodu,
5.3.2.Prowadzenie przewodow bez podpdr.

- przewdd poziomy na stropie ,wykonany z jednego odcinka rury ,moze by¢ prowadzony bez podp6r pod
warunkiem umieszczenia go w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego np. w peszlu , przewod w rurze
ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.4. Tuleje ochronne.

W miejscach przej$¢ przez Sciany rurociagi uktada¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna by¢ osadzona w
przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty i mie¢ $rednicg wigksza od zewngtrznej $rednicy rury przewodu co
najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrodg pionowa i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Przestrzen pomigdzy rurg przewodowa a ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rur¢ ,umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym
powstawanie naprgzen. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody budowlanej o ok. 2 cm z
kazdej strony a przy przejéciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej
tynku na stropie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowe;j
(zgodna z projektem budowlanym i wykonawczym). Przy przej$ciu rurociagéw wody zimnej przez przegrody
budowlane kotlowni stosowacé przepusty o 2 godzinnej odpornosci ogniowej. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ zadne potaczenie rur.

5.5.Montaz pomp

5.5.1. Wymagania og6lne.

- odcinki przewoddéw przytaczonych do pomp nalezy tak umocowac aby sity pochodzace od cigzaru,
ugigcia i wydtuzenia przewod6éw nie byly przenoszone na urzadzenia, montaz rurociagdéw zaczynac

od pomp,

- rurociagi mocowaé za pomoca uchwytéw antywibracyjnych a potaczenia z instalacja poprzez krécce
amortyzacyjne, pomigdzy rura a uchwytem daje si¢ podktadke z materiatu elastycznego,

wszystkie rurociagi powinny przylega¢ do wspornikéw i by¢ §cisle zamontowane,

- rurociagi po zamocowaniu oczysci¢ , odtlusci¢ i pokry¢ farba miniowa a nastgpnie farba olejna
powierzchniowa.

5.5.2.Materiaty.

- rurociagi pomp instalacji ogrzewczej wykona¢ z rur stalowych ze szwem S$rednice wg projektu,

- armatura powinna posiada¢ niezbg¢dne dopuszczenia i za§wiadczenia producenta o jakosci oraz $wiadectwo
badania szczelno$ci na ci$nienie prébne = 1,5 ci$nienia nominalnego,

- przed montazem armatur¢ starannie oczyscic.

5.5.3. Montaz.

- pompy hermetyczne nalezy instalowa¢ na prostym odcinku przewodu w jednej osi, wspélnej z osia rurociagu,
pompy nalezy mocowac¢ za pomoca kotnierzy lub kotnierzowych potaczen amortyzujacych drgania, tak aby
0$ silnika byta w potozeniu poziomym, dla pomp dopuszczajacych pionowy montaz silnika nalezy pamigtaé
by silnik znajdowat si¢ nad pompa, rurociag po obu stronach pompy, za odcinajacymi zaworami, nalezy
umocowac do $cian przy zastosowaniu uchwytéw lub wspornikow.

Uchwyty te lub podpory powinny zapewnia¢ oddzielenie zespotu pompowego od konstrukcji budynku,
-wlaczanie 1 wylaczanie pomp winno odbywac sig¢ automatycznie i ich praca powinna by¢ sterowana
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czujnikami,

-pompy powinny posiada¢ zabezpieczenia uniemozliwiajace ich wiaczenie w przypadku braku czynnika.
Podczas pracy bieg pomp powinien by¢ cichy i réwnomierny ,pompa i silnik nie moga wykazywa¢ drgan i
nie powinny si¢ nadmiernie nagrzewac. Podczas uruchomienia sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wszystkich potaczen
mechanicznych i elektrycznych oraz zgodno$¢ kierunkéw obrotu pompy i silnika.

5.6.Zbiorniki.

Wszystkie zbiorniki ci$nieniowe (zasobniki, naczynia wzbiorcze), zawory bezpieczenstwa .ect. powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami przepiséw Dozoru Technicznego,

Przed przystapieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, stan miejsca przygotowanego do
ich ustawienia lub zamocowania.

Przy montazu zbiornikéw nalezy :

- zachowa¢ odlegto$¢ od $cian kottowni i pozostatych urzadzen,

- zachowac staly fatwy dostgp.

5.7.Rurociagi :

Przewody sieciowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009 ze stali
P235GH. Przewody powinny by¢ doktadnie oczyszczone z brudu i rdzy do drugiego stopnia czystosci a
nast¢pnie pomalowane farba dwukrotnie farba kreodurowa.

Rurociagi nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 2,5 MPa.

Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych
gwintowanych wg PN-84/H-74200. Rurociagi nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 0,9 MPa.

Przewody instalacyjne wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Rurociagi nalezy
podda¢ prébie na ci$nienie 0,6 MPa. Przewody powinny by¢ doktadnie oczyszczone z brudu i rdzy do
drugiego stopnia czystos$ci a nastgpnie pomalowane farba dwukrotnie farba kreodurowa.

Przewody wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wg PN-84/H-74200.

5.8. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktdrej jest
zainstalowana.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do
obstugi i konserwacji.

Armaturg nalezy instalowa¢ tak aby kierunek przeptywu wody byl zgodny z oznaczeniami kierunku
przeplywu na armaturze.

Armatura powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytow itp.

5.9 .Zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie elementy instalacji wezta cieplnego wykonane ze stali powinny by¢ doktadnie oczyszczone z
brudu i rdzy do drugiego stopnia czystosci a nastgpnie pomalowane farba dwukrotnie farbg kreodurowa.

5.10.1zolacja cieplna.

Izolacja otulinami Steinonorm 300. Grubo$¢ izolacji zgodnie z PN-B-02421:2000 i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

W przypadku zastosowania otulin z materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta réwnym 0,035
W/(mK) grubo$¢ minimalna warstwy izolacyjnej w zalezno$ci od $rednicy przewodéw wynosi:

$rednica wewnetrzna rury [mm] grubos¢ izolacji [mm]
dnl5 20 mm
dn20 20 mm
dn25 30 mm
dn32 30 mm
dn40 40 mm
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Kontrola rob6t wg PN-85/B-02421.
Po natozeniu izolacji nalezy wykona¢ oznakowanie rurociagéw wg wytycznych podanych w normie PN-
/N-01270 / z arkuszami
Izolacjg nalezy oznakowa¢ odpowiednimi kolorami:
- sie¢ cieplna zasilanie - czerwony

powrdt — zielony
- instalacja c.o.  zasilanie - brazowy

powrét - z6tty
- instalacja c.w. woda ciepta - biaty

cyrkulacja - biekitny

woda zimna - niebieski

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpnych i widocznych zwiazanych z uzytkowaniem i
obstuga poszczegdlnych elementéw i instalacji wezta.

5.11.Wykonanie regulacji wezla cieptowniczego.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci wezta

cieplowniczego w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartych w projekcie technicznym

Nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe wodne : dla sieci cieplnej - 2,5MPa

dla instalacji co. - 0,6 MPa

dla instalacji c.c.w. - 0,9 Mpa

5.12. Wymagania dodatkowe.
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w:
- studzienkg schladzajacq oraz studzienk¢ z zaworem burzowym z grawitacyjnym odprowadzeniem Sciekéw do
kanalizacji.
- wentylacje¢ grawitacyjna nawiewna zetowa sprowadzona 50 cm nad posadzke pomieszczenia oraz wywiewna
15cm spod stropu pomieszczenia wezta cieplnego .
- zlew z zaworem czerpalnym ze ztaczka do weza.
Wszystkie przejscia rurociagdéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach.
Cate pomieszczenie pomalowa¢ na biato farba emulsyjno-klejowa.

6. 0. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST

6.2.Warunki ogoélne kontroli jakos$ci robét .

Kontrola jako$ci rob6t zwigzana z wykonywaniem wezta cieplnego powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz rob6t wykonawczych.

Wyniki przeprowadzanych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robd6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana fazg robot uznad
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne. Kontrola
jakosci robét powinna obejmowac¢ w szczeg6lnosci nastgpujace badania :

- zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa (specyfikacja urzadzen) ,

- zgodno$¢ wykonywanych prac z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

- zgodno$ci zastosowanych materiatéw i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych z
projektem),

- sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen w wezle cieplnym,

— sposobu prowadzenia elementéw instalacji w wezle oraz ich zamocowania i potaczen ,
- szczelno$ci montazu przewodow i urzadzen,
— sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,

- sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli dziatania urzadzen
w wezle,
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- realizacji rob6t pod wzgledem bhp i ppoz.
Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych robét z
Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.1. Warunki ogélne kontroli obmiaru robét.

Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robét nalezy przeprowadzi¢ go w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysie w tym np. :

- dlugo$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi,

- do ogdlnej ilosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw,

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot okreslone sa w ST.

8.1.Warunki szczegolne odbioru robot.

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Odbiér techniczny - czeSciowy.

Obejmuje on pomieszczenie oraz elementy i urzadzenia, ktérych badania nie moga by¢ wykonane przy
odbiorze technicznym- koficowym (tzw. prace zanikajace).

Odbioru technicznego - czgsciowego nalezy dokonywac¢ szczegdlnie jezeli dalsze roboty beda wykonywane
przez innych wykonawcow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy wykonywaé w szczegdélno$ci w odniesieniu do nastgpujacych robot :
-wykonanie przej$¢ dla przewodéw przez Sciany i stropy-umiejscowienie i wymiar otworu,

-wykonanie kanaléw dla prowadzenia przewodéw-wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cianek, spadek,
odwodnienie,

-wykonanie studzienek rewizyjnych i komér-wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cianek, spadek,
odwodnienie, osadzenie stopni. Po dokonaniu odbioru technicznego-cz¢$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét
stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét z potwierdzeniem ich przydatnosci. W przypadku negatywnej oceny
wykonanych rob6t nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania poprawek i uzupetnien. Po ich wykonaniu
nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego-czgSciowego wezta.

Odbiér techniczny - koncowy.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po :
zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych przy wezle, facznie z wykonaniem izolacji , po jej wyptukaniu,
napetnieniu woda i odpowietrzeniu, po dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sig
pozytywnym wynikiem, po zakonczeniu uruchamiania we¢zla i czynnosci zwiazanych z regulacja oraz
badaniem na goraco w ruchu ciagltym i po osiagnigciu zaktadanych parametréw czynnika grzejnego
(temperatura, przeptyw, ci$nienie dysproz.). i po dokonaniu ruchu prébnego.
® préby ci$nieniowe wodne : dla sieci cieplnej - 2,5MPa
dla instalacji co. - 0,6 MPa
dla instalacji went. - 0,6 MPa
dla instalacji c.c.w. - 0,9 MPa
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ takze :
e poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatléw, jak i ilosci
® sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi,
e sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji (dzialanie, konserwacja, czyszczenie)
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :
e  projekt techniczny powykonawczy ( w wypadku zmian i uzupetnien)dziennik budowy,
e dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;
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e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych;

e  protokot przeprowadzonego badania szczelnoSci calej instalacji;

e Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

e potwierdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoly z odbioréw czegsciowych i realizacjg¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

® instrukcje obstugi wezla cieplnego
Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dzialania catej instalacji zgodnie z projektem i
wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach r6znych obciazen przez 72 godziny.
Czynnosci kontrolne maja takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczeg6lne elementy instalacji zostaty
prawidlowo zamontowane i dziataja efektywnie. Kontrola dziatania powinna postgpowac¢ od pojedynczych
urzadzen i czgSci sktadowych instalacji , przez poszczeg6lne uktady instalacji do catej instalacji.
Nalezy obserwowac¢ rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementéw instalacji oraz stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catodci.
Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiagnigcie przez instalacj¢ parametrow projektowych.

Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze wezla cieplnego powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonych przedmiotowa
normg PN-B-02423

uwzgledniajacej ich podziat na badania przy odbiorach czgsciowych oraz przy odbiorze koncowym.
W szczegdlnosci nalezy przeprowadzi¢ badania :

- szczelnosci wezla w stanie zimnym osobno dla kazdego obiegu funkcjonalnego,

- szczelno$ci zamontowanych urzadzen i ich podiaczen do instalacji,

-wyregulowania i stanu urzadzen zabezpieczajacych,

- badanie wszystkich urzadzen wezta w stanie goragcym w czasie ruchu prébnego,

- badanie dziatania urzadzen automatycznej i r¢cznej regulacji.

Do koncowego protokotu odbioru wezla cieplnego powinny by¢ zataczone :

a/wyniki wszystkich badan odbiorczych czg¢$ciowych i koncowych na zimno

wraz z ich ocena, b/ wyniki wszystkich badan odbiorczych czesciowych i

koncowych na goraco wraz z ich ocena, c/potwierdzenie zgodno$ci dokumentacji

powykonawczej ze stanem faktycznym.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Warunki ogdlne podstawy platnosci .

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa, ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawca w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda:

4 robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

¢ wartos$¢ pracy sprzgtu i narz¢dzi wraz z kosztami towarzyszacymi,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Rob6t
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objgtych ta pozycja
kosztorysowa.

9.2. Rozliczenie robét : technologia wezla cieplnego
W robotach instalacyjnych technologii wezta cieplnego cena jednostkowa obejmuje m.in.:
* zakup i dostawg wszystkich urzadzen i materialéw zgodnie z projektem wykonawczym technologii
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wezta cieplnego i przedmiarem robdt we wszystkich technologiach rodzajach i typach
zastosowanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

* transport, wniesienie i przemieszczanie wszystkich elementéw wezta cieplnego na miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy,

* usytuowanie i przygotowanie w/w urzadzen ,przewodéw rurowych (odpowiednie dtugosci, $rednice
i wymiary ) i uzbrojenia oraz potaczenie ich ze wszystkimi zaprojektowanymi urzadzeniami i
uzbrojeniem w jednolita instalacj¢ wezta cieplnego zgodnie z projektem wykonawczym i
specyfikacja wykonania robot,

* oczyszczenie rurociagéw, ich antykorozyjna i termiczna izolacja oraz oznakowanie z
zastosowaniem technologii i w zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym i specyfikacji
wykonania robét,

* wykonanie konstrukcji wsporczych , zawiesi i mocowan pod urzadzenia i przewody oraz usytuowanie
ich w odpowiednich miejscach instalacji,

* wykonanie w weZle cieplnym instalacji rurowych ogrzewczych oraz wodociagowych z rur
stalowych czarnych i ocynkowanych zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja
wykonania robét,

* okablowanie wszystkich zaprojektowanych urzadzen i ich elementéw,

* podiaczenie instalacji sterowania, kontroli i automatyki

* wykonanie podej$cia do urzadzen

* wykonanie rur ochronnych ,ostonowych oraz tulei,

* podejscia i przebicia przez Sciany i stropy wraz z zalozeniem tulei ostonowych,

* faczenie przewodéw, armatury i urzadzen ,

* wykonanie préb szczelno$ci instalacji i catego wezta po zakonczeniu montazu,

* regulacja we¢zla cieplnego,

* uruchomienie wezla cieplnego

* przeprowadzenie wszystkich niezbgdnych préb szczelnosci , pomiaréw i badan, wymaganych w
projekcie wykonawczym i specyfikacji wykonania rob6t wraz z ich udokumentowaniem.

* wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika
budowy.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75/02)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.Nr 74/99)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne;

PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéwek rur i ksztaltek do spawania.

PN-ISO 7005-1:2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4200: 1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach - Wymiary i masy na jednostke
dlugosci

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania;

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania;

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze;

PN-B-02414: Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;
PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systeméw cieptowniczych.
Wymagania;

PN-B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytaczanych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewanh wodnych i wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania;

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze

PN-80/M-53750 Termometry szklane - Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 13190:2004 Termometry wskazéwkowe.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych - Kurki

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-85/C-04601 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jako$ci wody dla kottéw wodnych
i zamknigtych obiegéw cieptowniczych.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-74/H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.

PN-EN 10217-2 :2004/A2006 — Rury stalowe do zastosowan ci§nieniowych. Warunki techniczne dostawy —
czesC 2.

PN- EN 13480-1 :2005 Rurociagi przemystowe metalowe - cz. 1. Postanowienia ogélne PN-92/B-01706
Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN-13480-2:2005 Rurociagi przemystowe metalowe.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powlok.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-970530chrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, wytyczne ogélne.

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczenia strat ci$nienia.

PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-LSO 7-1;1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali wg¢glowych i niskostopowych.

Wiytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania . Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt 2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych . Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 6.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8.-Warunki techniczne

- Wytyczne wykonania i odbioru weztéw cieplnych. Opracowanie SPEC SA OBRC

Warszawa 2010 r.

- Zarzadzenie SPEC nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do
stosowania w warszwaskim systemie cieptowniczym.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPEC. TECH. S-02
KOD CPV 45331000-6

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziatu Geodezji przy ul. Poznanskiej 133 w
Ozarowie Mazowieckim

UWAGA:

Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢
wykorzystane przy prowadzeniu przedsigwzigcia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania. w obiekcie przetargowym, a w szczegdlnosci wykonanie:
- Demontaz istniejacej instalacji c.o. wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi

- Montaz_ instalacji c.o. wraz z regulacja systemu

- Plukania, préby, regulacja, rozruch

- Wykonywanie bruzd, przej$¢ przez przegrody budowlane, przejscia ppoz

- Roboty naprawcze budowlane, uzupelnianie tynkéw, malowanie, naprawy posadzek — w zakresie
wykonywanych robét instalacyjnych

- Prace izolacyjne

- Obudowy gipsowo-kartonowe rurociaggéw

- Usuwanie ewentualnych usterek

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi.

1.4.1. Przewdd wody grzejnej - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zaréwno w
instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic,

1.4.2. Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,

1.4.3. Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawor grzejnikowy z nastawa wstepna i glowica
termostatyczna, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika, badz wbudowany w grzejnik z kréécem do
zamontowania gtowicy termostatycznej

1.4.4. Zawor grzejnikowy powrotny - zawér odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,
1.4.5. Zawor regulacji recznej - zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokretia
oraz posiadajacy krééce spustowo-pomiarowe.

1.4.6. Inne podstawowe definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
IS-0 “Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sa w IS-0 “Wymagania
og6lne”

Wykonawca zobowiazany jest:

dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST, informowa¢ o
proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy .

Materiaty stosowane do budowy instalacji c.0. powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zZe sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

badz uznano za ,,regionalny wyr6b budowlany”

2.2. Rury wodociagowe, armatura

2.2.1. Rury i elementy polaczeniowe

Rury i ksztattki stalowe czarne taczone przez spawanie

Rury i ksztattki z rur stabilizowanych z polipropylenu typ 3 w systemie Hydroplast lub réwnowazny.
Potaczenia na zimno na ksztaltki zaciskowe.

Zakres stosowanych $rednic Dn15-80.

Przy wszystkich przej$ciach przez $ciany i podlogi nalezy stosowac¢ tuleje rurowe z rur stalowych
czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244. Przejscia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe
prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem przeciwpozarowym o odpornosci w klasie EI przegrody. Pozostate
przejscia beda posiadaty uszczelnienia elastyczne.

Rury nalezy uktada¢ w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen cieplnych. Rozmieszczenie
punktéw statych — zgodnie z katalogiem producenta systemu rur.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ wedhug katalogu jednego producenta. Laczenie réznych systeméw jest
niedopuszczalne.

2.2.1.1. Dlugo$¢ ramion kompensacyjnych
W ponizszej tabeli podano minimalne dtugo$ci ramion kompensacyjnych typu L w mm w zalezno$ci od $rednic
przewodéw i dlugosci kompensowanych odcinkéw przewodow.

L=2,5m L=5m L=7,m L=10m

Dz Ls Ls Ls Ls

20 232 328 402 464

25 259 367 450 519

32 293 415 509 587

40 328 464 569 657

50 367 519 636 734

63 412 583 714 824

75 450 636 779 900

2.2.1.2. Odleglo$ci pomiedzy podporami przesuwnymi
W ponizszej tabeli podano minimalne odlegtosci pomigdzy podporami w cm w zaleznoSci od $rednic
przewodow.

Srednica zewnetrzna 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75
Rozstaw podpor 105 | 110 | 130 | 150 | 165 | 175 | 185
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2.2.2. Armatura w instalacji c.o.

Zawory regulacyjno-odcinajace Hydrocontrol R lub Hycocon V f - my Oventrop lub réwnowazny.
Zawory kulowe odcinajace.

Termometry techniczne 0-100°C.

Manometry centryczne z kurkami manometrowymi.

Odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi-Dn15.

Kurki spustowe, korki.

Grzejniki stalowe ptytowe, biate, ostonigte rusztem, z poditaczeniem dolnym PUROMO typ Ci 'V, z
odpowietrznikiem, z wbudowana wktadka zaworowa termostatyczna Danfoss lub réwnowazna (regulacja
na pierScieniu, bez uzycia specjalnych narzgdzi, kluczykéw). Montaz grzejnikéw na systemowych
zawiesiach producenta grzejnikéw. Grzejniki dostarczy¢ w opakowaniach fabrycznych. Opakowan tych
nie nalezy usuwaé przed zakonczeniem budowy.

Gtlowice termostatyczne gazowe RA-2994-Dn15 Danfoss lub réwnowazne.

Uwaga — zmiana typow grzejnikOw oraz zawordéw termostatycznych wymaga zgody projektanta oraz
dokonania ponownego przeliczenia regulacji instalacji.

Garnitur przylaczeniowy odcinajacy dla grzejnikéw z zasilaniem dolnym — Dn15.

Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ PN10 i na tmax=100°C. Przytacza gwintowane dla $rednic
Dn15+Dn50 oraz z koncéwkami do wspawania dla Dn65 i wigkszych.

Miejsca montazu armatury pokazano na rysunkach. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producenta.

2.2.3. Izolacja cieplna - instalacja c.o.

Nowe rury stalowe i rozdzielacze w wgzle powinny by¢ oczyszczone metodami mechanicznymi do stopnia
czystoéci ST 3 wg PN-ISO 8501-1. Ostre krawgdzie powinny by¢ wyokraglone. Potaczenia spawane powinny
by¢ ciagle, oczyszczone z odpryskéw pospawalniczych, a nastgpnie wyréwnane przez oszlifowanie. Przed
malowaniem podloze nalezy odpyli¢ i odttuscic.

Przewody zasilajace i powrotne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008.

Otulinami typu Thermaflex zostana zaizolowane przewody piwnicach, rozprowadzenia pod sufitami parteru,
piony A i B oraz wszystkie przewody prowadzone pod zabudowa.

W tabeli podano wymagana grubo$¢ izolacji dla poszczegdlnych Srednic.

Srednica przewodu Izolacja cieplna
20x3.4 Otulina FRZ-S 22/30
25x4,2 Otulina FRZ-S 28/30
32x5,4 Otulina FRZ-S 35/30
40%6,7 Otulina FRZ-S 42/30
50x8,3 Otulina FRZ-S 54/30
63x10,5 Otulina FRZ-S 70/30
75x12,5 Otulina FRZ-S 76,1/30

Rury o $rednicy zewngtrznej 50, 63 oraz 75 mm nalezy dodatkowo ociepli¢.
Sie¢ cieplng nalezy zaizolowaé otulinami typu Isover 7300 Alu. W tabeli podano wymagana grubos¢ izolacji dla
poszczegblnych $rednic.

Srednica przewodu Izolacja cieplna
dn 40 Otulina 54/40
dn 65 Otulina 89/80

Rury przechodzace przez $ciany, stropy itp. powinny by¢ izolowane izolacja ktérej grubo$¢ wynosi polowe
wymaganej grubosci izolacji dla danego typu przewodu.
Przejscia przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo.

Zgodnie z przepisami BHP temperatura na powierzchni przewodéw i armatury nie moze przekraczaé
55 °C.

30



Wymiana wezta cieplnego i instalacji c.o. w budynku Wydziatu Geodezji

przy ul. Poznanskiej 133 w Ozarowie Mazowieckim

2.2.4. Malowanie

Do malowania nalezy przystapi¢ nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia czyszczenia powierzchni. Powlokeg

malarska uzyskujemy poprzez trzykrotne natozenie farby ftalowej przeciwrdzewnej np. CEKOR R.

2.2.5. Obudowy gipsowo-kartonowe
Obudowy rurociagéw (poziomy) wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych montowanych na ruszcie
aluminiowym. Obudowy pomalowa¢ farba dekoracyjna w kolorze ustalonym z inwestorem.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze §wiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodno$ci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ oglgdziny stanu materiatéw (pgknigcia, ubytki,
zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, pgknigte nie nadajq si¢ do montazu i nalezy je usunaé z
placu budowy.

2.4. Sktadowanie materialow

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.

Rury mozna przechowywa¢ w wiazkach lub luzem, zas$ rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach.

Rury o réznych $rednicach sktadowa¢ odrgbnie. Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie dopuszcza¢ do
zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciagnigcie wigzek lub rur.

Zachowa¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materialy (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkéw
ostroznosci, w zamknigtych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostgpem oséb niepowotanych.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi
sa rozpuszczalniki i kleje.

2.4.2 Armatura, urzadzenia, plyty gipsowo-kartonowe

Armatura, plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje i dostgpem os6b niepowotanych.
Armaturg i urzadzenia nalezy przechowywac w spos6b uporzadkowany, w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa w IS-0 “Wymagania ogélne”

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robét nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot.
W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowana przez
Inwestora.

W obrebie obiektu nie nalezy wykonywac robdt spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami
acetylenowymi i wykonywa¢ innych robét powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym
ogniem nalezy wykonywac poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed przystagpieniem do rob6ét Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzgtu ktéry chee uzy¢ do
prac i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzgt, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
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zgody.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzgt
montazowy:

— samochéd dostawczy, skrzyniowy

— zurawie samochodowe, samojezdne kotowe

— wciagarke reczna, weiagarke mechaniczna z napedem elektrycznym

— spawarke elektryczna wirujaca 300 A z osprz¢tem do spawania lukowego
— zaciskarke systemowa do montazu rur

— zesp6t pradotwoérczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— gigtarke do pretéw mechaniczna, gigtarka do rur

— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

— butle z tlenem i acetylenem z osprzgtem do spawania gazowego

— gwintownica do rur

— wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

— rusztowania przejezdne, przesuwne i state

— pompa do préb

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m. Wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkéw transportu jak Sruby tafcuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.2. Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Urzadzenia i armaturg nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sg w IS-0 “Wymagania ogdlne”
Wszelkie prace demontazowe oraz montazowe beda wykonywane w czynnym obiekcie.
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5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- demontaze istniejacych tras rurowych, grzejnikéw oraz urzadzen, w zakresie okre§lonym w
dokumentacji

- demontaze oston grzejnikowych, przykrycia kanaléw instalacyjnych

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikéw pod grzejniki, armature

- wykonanie przeku¢ i przewiertéw przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przycigcie rur i oczyszczenie

5.3. Ogolny opis instalacji c.o.

Demontazowi podlegaja:

- rurociagi wraz z izolacja, zawiesinami oraz tulejami i armatura

- rozdzielacze wraz z armatura

- grzejniki wraz z armatura, obudowami, zawiesiami

Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw demontazowych do ponownego zamontowania. Elementy
demontazowe nalezy usuna¢ z placu budowy i zutylizowaé poprzez certyfikowana placéwkg. Kwota
zwrotna ze sprzedazy ztomu powinna zosta¢ zwrécona Inwestorowi.

W ramach prac montanowych nalezy zamontowa¢ nowa instalacje c.o. tj.:

- montaz_ tulei przej$ciowych przez przegrody budowlane

- rurociagi wraz z izolacja

- zawory regulacyjne podpionowe

- zawory regulacyjne i odcinajace przy rozdzielaczach

- grzejniki ptytowe z dolnym podlaczeniem, z wktadkami zaworowymi termostatycznymi z

glowicami termostatycznymi, z garniturem przytaczeniowym z zaworami odcinajacymi

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi

- obudowy gipsowo-kartonowe rurociaggéw

- malowanie obudéw g-k, naprawy uszkodzonych podczas prac przegréd budowlanych wraz
malowaniem, wypetnianie bruzd.

W ramach prac montazowych nalezy uja¢ prace naprawcze wnek grzejnikowych, przej$¢ przez przegrody
budowlane polegajace na uzupelnieniu brakujacych tynkéw badz czgs$ci muru oraz odmalowaniu
powierzchni przegrody. Dla rurociagéw uktadanych pod podniesiona posadzka nalezy przewidzieé¢
odstonigcie rurociagdw oraz prace naprawcze podidg.

Przewidziano prowadzenie przewodéw w miejscu tras istniejacych. Nalezy wykorzystac istniejace
przekroczenia stropdw i §cian, z ewentualnym powigkszeniem wielkos$ci otworéw. Przekroczenia stropéw
wykona¢ w tulejach stalowych. Podejscia do pionéw wykonywa¢ z zastosowaniem odsadzek
kompensacyjnych. Na pionach zainstalowa¢ punkty state wedlug rozwigzania systemowego dostawcy
rur. W najwyzszych punktach zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne odcinane zaworami kulowymi.
Piony instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w izolacji PE.

W obrebie obiektu nie nalezy wykonywac robdt spawalniczych, ciecia fleksami oraz palnikami
acetylenowymi i wykonywa¢ innych robét powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z otwartym
ogniem nalezy wykonywac poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci.

Instalacje nalezy kilkakrotnie intensywnie ptuka¢ woda. Préba ci$nieniowa na zimno przy p=5 bar.
Podczas rozruchu wykona¢ regulacje instalacji poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych i na
zaworach regulacyjnych. Wielkosci nastaw wedtug zataczonej czgsci rysunkowe;.

Przy przekraczaniu przegrod oddzielenia stref pozarowych (stropy i $ciany) nalezy zastosowac
tuleje ppoz. o odpornosci pozarowej Sciany.

Przejécia przez pozostate przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych kitem
elastycznym.

Grzejnikéw nie zabudowywac ostonami.

5.4. Tuleje ogniochronne, tuleje ostonowe rur

Tuleje ostonowe rur nalezy stosowa¢ przy przechodzeniu przez $ciany i stropy. Tuleje pozwalaja na
niewielkie przemieszczenia i wydtuzenia rur, ktére przez nie przechodza oraz pozwalaja na tatwe wyjgcie
lub wymiang rury. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ 20mm ponad powierzchnie
wykonczonej podtogi. Tuleje poziome maja si¢ konczy¢ réwno z wykonczona $ciana. Przejscia przez
przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem przeciwpozarowym w
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klasie EI przegrody.

Wszelkie kucia §cian, stropoéw, bruzd i winek nalezy wykonywac $ci§le we wspétpracy z branza
konstrukcyjna.

Pionowe tuleje dla rur przechodzacych przez plyty stropowe nalezy zala¢ uzywajac niekurczliwej
zaprawy, o sktadzie wedlug zalecef producenta. Nalezy zwrdci¢ uwagg na zapewnienie wodoszczelno$ci
kazdego przejscia przez podloge; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelno$¢ wodna tych przejsc.
Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez $ciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowa, nalezy uzy¢
ognioodpornej masy uszczelniajacej w klasie EI przegrody. Material ten musi by¢ zaakceptowany przez
odpowiednia instytucje do tego upowazniona oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom budowlanym i
normom mig¢dzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

5.5. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie rury stalowe czarne (nie ocynkowane) nalezy pokry¢ z zewngtrz trzema (3) warstwami farby
ftalowej przeciwrdzewnej np. CEKOR R. Powierzchni pomalowanej rury powinna by¢ gladka, bez
smug, jednolitego koloru.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w IS-0 “Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakos$ci wybranych robét i ich zgodno$ci z warunkami w technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych poprzez sprawdzenie
rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewngtrzne wykonania
spoin.

- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie usunigcia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podp6r ruchomych oraz punktéw statych

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania sig¢ rurociaggdéw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen
cieplnych

- sprawdzenie wyregulowania caloéci instalacji

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom
technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

6.3. Proby szczelnosci i regulacji instalacji

Instalacja c.o.:

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby musza
by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Prébg wykonaé przed zalozeniem izolacji.
Wiyniki préb hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciagu calego czasu préb (45 minut do 1
godziny) nie stwierdzono spadku ci$nien na manometrze. Ci$nienie prébne dla instalacji wewngtrznej c.o.
wynosi 5 bar. W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nieszczelno$ci potaczen, zabrania sig ich
naprawy przez nadspawywanie /nadlutowywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciaé
i dokona¢ ponownego montaz potaczenia, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtérna prébg hydrauliczna, po
czym instalacje nalezy przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.o nalezy
spisa¢ protokdt stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkéw. Po prébie szczelnosci przeptukaé ztad
woda z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotna zmiana wody. Przeprowadzi¢ regulacje catego ztadu.
Przeprowadzi¢ rozruch na goraco w ciagu 72 godzin, przy parametrach roboczych czynnika grzewczego,
z regulacja przeptywow.
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1 Wykonanie robot winno by¢ zgodne z zakresem robot ujgtych w przedmiarze i (ST) oraz obowigzujacymi
przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu.

7.2 Roboty ujgte w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadaja uktadowi przedmiaru robot wykonanego wg.
KNR w kosztorysie $lepym.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem roboét:

- rurociagi, bruzdy m
- armatura, grzejniki szt.
- urzadzenia, otworowanie kpl
- izolacja m?2
- préba kpl
- gruz m3
- zabudowy g-k, tynki, malowanie m2
- transport t
8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podane sa w IS-0 “Wymagania og6lne”

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z ptk.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior instalacji wewnetrznej

8.2.1. Odbiory czgsciowe

Odbiorowi czg§ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢§ciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja:

- demontaze

- wytyczenie trasy instalacji

- wykonanie bruzd

- ukfadanie rurociagéw i montaz armatury i urzadzen

- préby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- wypetnienie bruzd, prace naprawcze budowlane

- préby rozruchowe, regulacja

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej ni_ 0°C.

Badania wykonywa¢ przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodow.

Jezeli z postgpu robdt wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonaé
odrgbnie dla tego fragmentu.

Wykona¢ rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin

Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i préb szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi
normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania potaczen

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewodéw oraz odlegltosci miedzy podporami
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- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociagéw

- sprawdzenie prawidtowos$ci regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

- badanie szczelno$ci calodci instalacji

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji

- badanie rozruchu i regulacji catosci instalacji

Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wiyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnoS$ci calej instalacji) zostaly spetnione. Jezeli
ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawno$ci dziatania instalacji i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg§ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
kofcowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robét potwierdzonych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- demontaze z utylizacja zdemontowanych elementéw

- przygotowanie stanowiska roboczego

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i montaz materiatéw, narzadzi i sprzetu,

- wykonywanie bruzd, wypetnienie ich,

- prace naprawcze budowlane, uzupetienia tynkéw, malowanie, naprawa kanatéw, podtég,

montaze obudéw g-k wraz z pracami malarskimi

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzg¢tu w miar¢ postgpu robét,

- montaz kompletnych sprawnych instalacji - rurociagéw, armatury, przyboréw, urzadzen, itp.

- wykonanie préb ci$nieniowych, napetnienie instalacji, rozruch, regulacja

- usuniecie wad i usterek powstaltych w czasie wykonywania robét,

- dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi

- dodatek za prace na wysoko$ci

- otworowanie przegréd budowlanych, uszczelnienia elastyczne i ppoz._

- oznakowanie robot

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- usuniecie i utylizacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w
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spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania.

8. PN-B-02423, 01.1999. Cieptownictwo. Weszly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

10. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody.

11. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.

15. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych.

16. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowe;.

17. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodéw,

10.2. Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111).

8. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony §rodowiska przed odpadami i innymi
zanieczyszczania oraz utrzymania czysto§ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91).

9. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-$ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
Uwaga: Wszystkie roboty okre§lone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco obowiazujace
Normy i uregulowania.
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