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l. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Zakres prac 

Zakres prac zgodny z Dokumentacją Projektową przewidującą wykonanie poniższych 
czynności : 

 
 

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ WYPOSAŻENIE KOTŁOWNI 

W URZĄDZENIA C.O. i C.W.U. 

 

Montaż odwodnień liniowych. 
Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych o śr. 110 mm w gotowych wykopach, 

wewnątrz budynków. 
Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach spawanych, na ścianach 

w budynkach mieszkalnych wraz z kształtkami z wykonaniem niezbędnych 
podejść. 

Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych metodą 
zgrzewania elektrooporowego, na ścianach w budynkach mieszkalnych wraz         
z kształtkami z wykonaniem niezbędnych podejść z zastosowaniem tulei przy 
przejściach przez przegrody budowlane. 

Montaż lejków ściekowych. 
Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych kanalizacyjnych. 
Montaż umywalek wraz z hydrauliką. 
Montaż studzienki schładzającej z pompą zatapialną. 
Montaż urządzeń kotłowni.  
Montaż zaworów przelotowych o połączeniach gwintowanych, odcinających. 
Montaż hydrauliki regulacyjnej, bezpieczeństwa, antyskażeniowej i filtracyjnej 

instalacji c.o. i c.w.u.. 
Montaż rozdzielaczy c.o. wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. 
Próba ciśnieniowa szczelności instalacji i urządzeń kotłowni oraz płukanie. 
Uruchomienie kotłowni. 
 
 

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

 
Demontaż drzwi stalowych. 
Prace związane z montażem nowych drzwi do kotłowni oraz ich montaż. 
Obudowa stropu i ścian pomieszczenia kotłowni płytami karto-gips. 
Wykonanie komina kotłowni. 
Wykonanie niezbędnych przebić przez przegrody budowlane, ponowne 

zabetonowanie lub zamurowanie. 
Osadzenie w podłożu kołków metalowych. 
Wykonanie tynków i nałożenie powłoki malarskiej na stropie. 
Wykonanie posadzki betonowej (wylewka). 
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Obłożenie ścian i podłogi płytkami ceramicznymi. 
Montaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu kotłowni. 
Uprzątniecie placu budowy po wykonaniu prac przez wywiezienie samochodami 

gruzu i złomu. 
 

CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ADAPTACJI POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 

Przygotowanie podłoża w pomieszczeniu kotłowni pod montaż osprzętu 
instalacyjnego elektrycznego. 

Montaż osprzętu elektrycznego ( rury windurowe, przewody kabelkowe, odgałęźniki, 
gniazdka, korytka, konstrukcje wsporcze itd.) 

Montaż oświetlenia w pomieszczeniu kotłowni. 
Sprawdzenie i pomiar prawidłowości działania osprzętu instalacyjnego elektrycznego 

w adaptowanym pomieszczeniu. 
 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wykonania 

instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową,  Polskimi Normami (przedmiotowe), warunkami technicznymi 
opublikowanymi w „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych" część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz sztuką budowlaną.  

Głównym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej                 
i Budownictwa z dnia 14.XII.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 10/1995 póz. 46, z późniejszymi 
zmianami). 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za ich zgodność           
z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Harmonogram robót należy sporządzić przy spełnieniu wymogu stałych godzin pracy  

       od 8°°do 2200. 

1.2.2. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy, wskaże miejsce składowania materiałów i pomieszczenie socjalne z punktem 
poboru wody i wc i wskaże punkty poboru energii elektrycznej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i odpowiedzialność przekazania powyższych 
pomieszczeń Zamawiającemu po zakończeniu robót w nienaruszonym stanie. 

Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej i poboru wody winne być uregulowane 
umową między Wykonawcą a Zamawiającym. 
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1.2.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytej czystości 
b) będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające 

z hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
c) będzie miał szczególny wzgląd na zanieczyszczenie powietrza pyłami i możliwością 

powstania pożaru. 
Wykonawca będzie na własny koszt usuwał zbędne materiały, odpady i niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. 
 
1.2.4  Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami             
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

1.2.5   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Prace należy prowadzić w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi dla tego typu prac,   

a w szczególności przestrzegać przepisów bhp i ppoż. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93). 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy       

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie na poziomie, co najmniej określonym             
w przepisach. Wysoki standard czystości i higieny będzie utrzymywany przez cały czas 
trwania robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

 

1.2.6  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, urządzenia 
używane podczas realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.2.7  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
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1.3  Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST niektóre wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
a). Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana                

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, wyznaczona przez 
Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu    
w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia. 

b). Roboty budowlane - ogólne działania niezbędne do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania. 

c). Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana                 
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane , wyznaczona przez 
zamawiającego do sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia 

d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

e). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

f). Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; 

g). Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący,   że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.        
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

h). Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

i). Umowa - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

 
 
 
1.4 Dokumenty budowy 
 
1.4.1 Dziennik budowy 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco    
i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej     
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką 
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w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone  
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności       
     i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych             

i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań       z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegu robót, 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
 Decyzje inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 
1.5  Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego               
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły              
w jednostkach przyjętych jednostkach przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

 
1.6  Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach 
następujące 

dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ) 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
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1.6.1 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie       w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
 
II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania n/w przepisów: 

- Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1129) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r          

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. Z 2002 r. Dz.U. Nr 8, poz.71) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.   
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 1998 r. Nr 113, poz.728) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.   
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. z dnia 4 sierpnia 1998 r. Nr 99,         
poz. 637) 

Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów             
i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
i urządzeń do robót. 
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2.2 Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały i swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.  

2.4 Zastosowane materiały 
 
W dokumentacji zastosowano n/w materiały wynikające z kosztorysu : 
acetylen techniczny rozpuszczony 
bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm 
bednarka ocynkowana FeZn 20x2 
bednarka ocynkowana FeZn 20x2 
beton zwykły B-20 (C16/20) 
beton zwykły z kruszywa naturalnego 
blacha z ołowiu o grubości 0,5 mm 
cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany 
cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 
cement portlandzki z dodatkami 25 
cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
drewno okrągłe na stemple budowlane 
drut stalowy do spawania 
drzwi stal..1-skrzyd.odp.ogn.El 60-900x2000mm 
farby emulsyjne nawierzchniowe 
filtr siatkowy o śr. nominalnej 20 mm 
filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mm 
filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm 
filtroodmulnik typ TerF o śr. 32 mm 
folia aluminiowa zwykła - szczeliwo 
gips szpachlowy 
główka bezpiecznikowa Bi-G-25 A 
gniazda bryzgoszczelne hermetyczne 
gwoździe budowlane okrągłe gołe 
kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W 17 - 45 kW 
kolano hamburskie 90 st. 40/48,3 x 2,6 mm 
kołki kotwiące M10 
kołki kotwiące M6 
kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm 
konstrukcje wsporcze szt 
końcówki kablowe szt 
korytka kablowe K50 
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kratka wentyl.lakier.15x15 cm b/żaluzji 
kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm 
kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 40 mm 
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm 
kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm 
kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 
kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 
kwas solny techniczny 5% 
lejki ściekowe do kratki ściekowej 
lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K 
pompa LFP 25POe40C MEGA - cyrkulacji 
pompa LFP 25POe40C MEGA - kotłowa 
pompa LFP 25POe60C MEGA - ładująca 
pompa LFP 25POe60C MEGA - obiegowa 
listwy i łaty iglaste kl.II 
łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k 
łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k 
łącznik kształtownika o dł. 12 cm U 51 
łącznik łukowy typu K50 
łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm 
manometr 
naczynie wzbiorcze Refix DD 8 zielone 
naczynie wzbiorcze Reflex NG 50 czerwone 
nakrętki M6 
obejma dachowa kątowa fi 125 
obejma regulowana wąska fi 125 L=50-100mm 
odgałęźnik 3-tor. n/t bryzg. 10mm2 
odgałęźnik 4-tor. n/t bryzg. 16mm2 
oprawa żarowa bryzgoszczelna OPK 240 2x40W 
ościeżnica drzwiowa stalowa regulowana do drzwi o wym. 90x200 
papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 
piasek do betonów zwykłych 
piasek do zapraw 
piasek zwykły 
pierścienie betonowe 
pierścienie pośrednie żeliwne 
płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm 
płytki ceramiczne 
płytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm 
płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.50mm 
podkładka stal.okrągłe M-8 do M-16 
podstawy studzienek z tworzyw z kinetą przepływową 
pokrywy do korytek K50 
pokrywy włazowe PE 
pompa zatapialna WILO TMW 32/8 Twister 
profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k 
profil sufitowy przyścienny"UD" pod pł.g-k 
przejście dachowe 15 -25 st. fi 150 z kołnierzem przeciwdeszczowym fi 125 
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przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 
przewody kabelkowe YDY 3x4,0mm2 
przewody kabelkowe YLY 3x2,5mm2 
przewody kabelkowe YLY 5x1,0mm2 
odpływ liniowy z kołnierzem i korytkiem z polimerbetonu Q-DRAIN Premium 1000 mm 
rura koncentryczna SPS-N fi 80/125 L=1000mm 
rura koncentryczna SPS-N fi 80/125 L=500mm 
rura st.typ B inst.cz.fi 48,3/3,2(40) mm 
rura z PCW - Peschel m 
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 40 mm 
rury winidurowe RVS-18 
rury winidurowe RVS-22 
rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 
rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm stabi 
rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm 
rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm stabi 
separator powietrza typ SEP 40 
skrzynka z tworzywa sztucznego typu Z2W 165x250x140 na Rozdzielnię Elektryczną 
sprzęgło hydrauliczne typ SP 50/100 
syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm 
śruby stal.z podkładk.i nakrętk.M 12-14 
śruby stalowe średniodokł.M-6 dł.do 40 mm kg 
taśma zbrojąca 
taśmy spoinowe z włókna szklanego 
termometr 
tlen techniczny sprężony 
trójnik typu K50 
uchwyt do rur PVC fi 20 mm 
uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm 
uchwyt do rurociąg.fi 25 mm 
uchwyt do rurociąg.fi 40 mm 
uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm 
uchwyty do rurociągów fi 20 mm 
uchwyty do rurociągów fi 40 mm 
uchwyty izolacyjne UD 14 o średn. 6-14mm 
umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe 
uszczelka azbestowo-kauczukowa do fi 15 mm 
uszczelka azbestowo-kauczukowa do fi 32 mm 
wkładka topikowa Bi-Wts-16-25 A 
wkręty do płyt gipsowych 
woda z rurociągu 
wodomierz JS 1,5 Dn 15 przepływ 1,5 m3/h 
wpust ściekowy podłogowy żel. 100x100 mm 
wspornik ścienny K-150a do wbijania 
wsporniki do umywalek porcelanowych 
wstawka ograniczajaca dolna Bi-Wd-15-25 A 
wyłącznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A typ 430 IP44 
wyłącznik nadprądowy 
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zamek drzwiowy patentowy typu 'antypanik" 
zaprawa cementowa M 80 
zaprawa cementowo-wapienna m 50 
zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell V - 100 poj. 200 litrów 
zawór antyskażeniowy EA 251 Danfoss o śr. 15 mm 
zawór SYR 1915 20 mm 
zawór SYR 2115 20 mm 
zawór SYR 2128 15 mm 
zawór zamykający kulowy o śr.nominalnej 20 mm 
zawór zamykający kulowy o śr.nominalnej 25 mm 
zawór zamykający kulowy o śr.nominalnej 40 mm 
zawór zwrotny o śr.nominalnej 25 mm 
zawór zwrotny o śr.nominalnej 40 mm 
zestaw przyłączeniowy przez dach (wyczystka podłączniowa koncentryczna, ustnik pionowy  
            koncetryczny)  
złączka kompensacyjna do rur ZCL 18 
złączka kompensacyjna do rur ZCL 28 
złączka kontrolna K-422 
żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 
 
 
2.6 Połączenia rur z tworzywa sztucznego 
 
Montażu rurociągów dokonać zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. 
Połączenia rur wykonać przez zgrzewanie. 
Wykonujący zgrzewane musi posiadać stosowne kwalifikacje i dopuszczenia do wykonania 

określonych prac. 
 
2.7 Montaż urządzeń kotłowni 
 
Montażu urządzeń kotłowni należy dokonać zgodnie z wytycznymi montażu  producentów. 
Wykonujący montaż powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie i certyfikaty 

dopuszczenia do czynności montażowych. 
 
2.8 Montaż osprzętu instalacyjnego elektrycznego 
 
Wykonujący montaż osprzętu i urządzeń instalacji elektrycznej powinien posiadać 

odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie w w/w zakresie.  
 

III.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1  SPRZĘT i MASZYNY  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie         
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i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  

 
Zestawienie sprzętu wynikającego z kosztorysu : 
 
żuraw okienny przenośny 
żuraw samochodowy 
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
samochód dostawczy 0.9 t 
samochód skrzyniowy do 5 t  
samochód samowyładowczy 5 t 
betoniarka wolnospadowa elektryczna 
spawarka elektryczna wirująca 300 A 
pompa 
 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Zleceniem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

 
 
IV.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków,  

w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
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ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,       
w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
          spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania 
danego rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób 
zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym 
gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem -
pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 
          jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp.       

za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym,  
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

 

 
 
V.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1  Odpowiedzialność 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność     z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru 
oraz sztuką budowlaną.  

 
5.2  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano -

wykonawczy), specyfikacja techniczna, kosztorys oraz przedmiar robót a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń       
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru  
i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,   
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
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związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji                    
a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści       
i postanowień. 

 
 
5.3  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz                  
z urządzeniem przez producenta, obowiązującymi przepisami, po odpowiednim 
przeszkoleniu i posiadanymi certyfikatami dopuszczenia. 

 
 
 
5.4 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były    
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

 
 
5.5  Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
          zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców budynku. 

 
 

VI.     OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ    
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                 
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z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie                  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa Se, wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań 

 
 
6.1 Badania i pomiary 
 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.              

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 
6.2  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST, W przypadku materiałów, dla których atesty  
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje 
mogą być badane w dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
 
VII.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Zamawiającego jednostkach zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,              
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
 
 
 
7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

wzdłuż linii osiowej. 
 
 
7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia        

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 
 
7.4  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

VIII.     OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8   ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) przejęcie robót - wystawienie świadectwa wykonania - odbiór końcowy z udziałem 

Inspektora Nadzoru.  
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8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy   
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
 
8.3  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 
 
8.4  Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy           
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,            
o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót". 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego              
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca gotowość do 
przekazania całości robót będzie zatwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji gazu, należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić:  

           -zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 
- prawidłowość wykonania mocowania przewodów oraz odległości między    
  mocowaniami, 

- prawidłowość ustawienia armatury, 

- prawidłowość zainstalowania aparatów, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją. 

Do uzyskania świadectwa przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
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następujące dokumenty: 

a) projekt z naniesionymi zmianami 

b) protokoły odbiorów częściowych 
c) Dziennik Budowy 

d) certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń 

e) protokół z przeprowadzonej kontroli instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez  

Specjalistyczny Zakład posiadający stosowne aktualne uprawnienia. 

f) protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z udziałem upoważnionego 
przedstawiciela dostawcy gazu 

g) protokół z przeprowadzenia próby szczelności instalacji wodnej 

h) protokół z przeprowadzenia pomiaru natężenia oświetlenia, pomiaru i bezpieczeństwa 
instalacji elektrycznej. 

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m in. 

- oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z projektem, obowiązującymi 
przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja oraz 
stwierdzi ich wykonanie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

Przedstawiciel Wykonawcy przekaże wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 

 

 

IX.         OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
PRAC  TOWARZYSZĄCYCH       

 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być 

rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora 
nadzoru.  

Jednostki obmiaru -jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami transportu na Teren Budowy. 
  - Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
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X.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

Ustawa z dnia 7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, 
poz.1118, z późn. zm.), (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) 

Rozporządzenie MI z 03.07.2003 (Dz.U nr 120) 

Rozporządzenie MI z 02.09.2004 (Dz.U nr 202) 
 

PN-B-01440     Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
 
PN-92/M-34503     Gazociągi i instalacje gazowe. Próby rurociągów 
 
PN-B-02424     Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań 
 
PN-EN ISO 15615   Sprzęt do spawania gazowego. Instalacje acetylenowe do spawania,     
                                cięcia i procesów pokrewnych. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 

urządzeń wysokociśnieniowych 
 
PN-EN 806       Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
 
PN-EN ISO 15874   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) – Postanowienia ogólne, rury, 
kształtki 

 
PN-M-75002     Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- 

Wymagania i badania 
 
PN-B-03430             Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
                          zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania 
 
PN-M-69011             Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.  
                          Podział  i wymagania 
 
BN-88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie. 
 
PN-H-74220              Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
                             przeznaczenia 
 
PN-H-04651             Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności            
                             korozyjnej środowiska 
 
PN-B-06250              Beton zwykły 
 
PN-B-06251              Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 
PN-B-06712              Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 
PN-B-19701              Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena   
                            zgodności 
 
PN-B-23010              Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
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PN-B-32250              Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
PN-HD 60361            Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania                    
                            podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 
PN-HD 60364            Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla    
                            zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 
PN-HD 60364            Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla 
                            zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami 
                            napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
 
PN-IEC 60364           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż   
                            wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała 
                            przewodów 
 
PN-HD 60364            Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór  
                            i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
 
PN-HD 60364            Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55:  
                            Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie --   
                            Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
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