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I. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Zakres prac
Zakres prac zgodny z DokumentaBjrojektova przewiduaca wykonanie poriszych

czynnaci :

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ WYPOSAZENIE KOTEOWNI
W URZADZENIA C.O. i C.W.U.

Montaz odwodnié liniowych.

Montaz rurociagdéw z PVC kanalizacyjnych&. 110 mm w gotowych wykopach,
wewnatrz budynkow.

Montaz rurociagow stalowych ocynkowanych o pokeniach spawanych, seianach
w budynkach mieszkalnych wraz z ksztattkami z wykaem niezbdnych
podeg¢.

Montaz rurociagdéw z tworzyw sztucznych o pmizeniach zgrzewanych metpd
zgrzewania elektrooporowego, fmanach w budynkach mieszkalnych wraz
z ksztaltkami z wykonaniem nieginych podej¢ z zastosowaniem tulei przy
przegciach przez przegrody budowlane.

Montaz lejkow sciekowych.

Montaz wpustéwzeliwnych piwnicznych kanalizacyjnych.

Montaz umywalek wraz z hydraulik

Montaz studzienki schtadzagej z pomp zatapialq.

Montaz urzadzen kottowni.

Montaz zawordw przelotowych o pgézeniach gwintowanych, odcinajych.

Montaz hydrauliki regulacyjnej, bezpieczgtwa, antyskaeniowej i filtracyjnej
instalacji c.o. i c.w.u..

Montaz rozdzielaczy c.0. wraz z widzeniami kontrolno-pomiarowymi.

Préba dinieniowa szczelrii instalacji i uradzen kottowni oraz ptukanie.

Uruchomienie kottowni.

CZYNNOSCI W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Demonta drzwi stalowych.

Prace zwjzane z monteem nowych drzwi do kottowni oraz ich monta

Obudowa stropudcian pomieszczenia kottowni ptytami karto-gips.

Wykonanie komina kottowni.

Wykonanie niezbdnych przehi przez przegrody budowlane, ponowne
zabetonowanie lub zamurowanie.

Osadzenie w podim kotkbw metalowych.

Wykonanie tynkow i natzenie powtoki malarskiej na stropie.

Wykonanie posadzki betonowej (wylewka).
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Obtozeniescian i podtogi ptytkami ceramicznymi.

Montaz kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu kottowni.

Uprzatniecie placu budowy po wykonaniu prac przez wyvaeie samochodami
gruzu i ztomu.

CZYNNOSCI W ZAKRESIE ADAPTACJI POMIESZCZENIA KOTEOWNI

Przygotowanie podi@ w pomieszczeniu kottowni pod moatasprztu
instalacyjnego elektrycznego.

Montaz osprztu elektrycznego ( rury windurowe, przewody kabelkoodgatzniki,
gniazdka, korytka, konstrukcje wsporcze itd.)

Montaz oswietlenia w pomieszczeniu kottowni.

Sprawdzenie i pomiar prawidtodad dziatania osprgu instalacyjnego elektrycznego

w adaptowanym pomieszczeniu.

1.2. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét wykonania
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Wszystkie prace instalacyjne najevykona zgodnie z opracowardokumentag
projektowa, Polskimi Normami (przedmiotowe), warunkami teiciznymi
opublikowanymi w ,Warunki Techniczne Wykonania i l@doru Robét Budowlano-
Montazowych" czs¢ Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz kztoudowlan.

Gtéwnym aktem prawnym jest Rozpadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 14.X11.1994 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 10/1995 pé8, 4 p&niejszymi
zmianami).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

Harmonogram rob6t natg sporadzi¢ przy spetnieniu wymogu statych godzin pracy
od 8°°do 2%.

1.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren
budowy, wskae miejsce sktadowania materiatdw i pomieszczenigabte z punktem
poboru wody i wc i wskege punkty poboru energii elektryczne.

Na Wykonawcy spoczywa oboavziek i odpowiedzialn& przekazania powgzych
pomieszcze Zamawiajcemu po zakaczeniu robot w nienaruszonym stanie.

Rozliczenie kosztow ziycia energii elektrycznej i poboru wody winnethyegulowane
umowg miedzy Wykonaweg a Zamawigcym.
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1.2.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robot wytkaeniowych Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy w naisytej czystdci

b) bedzie unik& uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej, a wynikage
z hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu dziatania.

c) bexdzie miat szczegodlny wzgll na zanieczyszczenie powietrza pytami iztiveoscia
powstania pgaru.

Wykonawca kdzie na wiasny koszt usuwatadme materiaty, odpady i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

1.2.4 Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

1.2.5 Bezpiecaestwo i higiena pracy

Prace nalgy prowadzt w sposOb zgodny z przepisami obamvijacymi dla tego typu prac,
a w szczegolni przestrzegaprzepisow bhp i ppo (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93).

W szczegblnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz niespetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczae, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie na pozigeenajmniej okrdonym
w przepisach. Wysoki standard czysid higieny kkdzie utrzymywany przez caty czas
trwania robot. Uznaje sjze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie
umowne;.

1.2.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy, uwdzenia
uzywane podczas realizacji robét od daty rozgoizzdo daty odbioru ostatecznego.

1.2.7 Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej, ktore w jakikolwiek sposola gwiazane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas
prowadzenia robot.
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1.3 Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST niektore wymienione paj okrelenia naley rozumi&€ nastpujaco:

a). Kierownik budowy - samodzielna funkcja techn@zv budownictwie zwizana
z bezpeérednim kierowaniem organizagplacu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadga odpowiednie uprawnienia budowlane, wyznaczonezpr
Wykonawe, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu
w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia.

b). Roboty budowlane - ogdlne dziatania nighte do podjcia w ramach realizacji przez
Wykonawe przedmiotu zadania.

c). Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techmacw budownictwie zvgzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotamotlanymi, ktég moze
sprawowa osoba posiadaga odpowiednie uprawnienia budowlane , wyznaczonezp
zamawiagcego do sprawowania nadzoru nad prawidiowym wykmarmprzedmiotu
zamoOwienia

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezthne do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitac;
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipezestora.

e). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fimgdzdaca autorem dokumentacji
projektowej.

f). Aprobata techniczna - dokument potwierdegjpozytywra ocere techniczi wyrobu
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w okéknych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych;

g). Certyfikat zgodn€ri - dokument wydany zgodnie z zasadami systemyfdeacii
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga ggodne z okrdona normy lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczongotobrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustave dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje,ze zapewniono zgodiéwyrobu z PN lub aprobat
techniczi (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

h). Znak zgodng€xi - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasaskstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania,4 dany wyrob,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona norma lub innym dokumentem normatywnym.

i). Umowa - umowa na wykonanie zadaniagtdgo specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygneciu przetargu pomdzy Zamawiajcym (Inwestorem) i Wykonavic

1.4 Dokumenty budowy
1.4.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowsglabnvykonywane na bieco
i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kdy zapis w Dzienniku Budowyghzie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmagi podaniem jego imienia i

nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwatechniky
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w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw. g€alone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumentyda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:
- dat; przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robat,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot, przebiegtrob
trudnaci
I przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i peayty przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
i koncowych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakaci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowliadaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd
przedtazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si
Decyzje inwestora wpisane do Dziennika Budowy Whdeca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inteea do ustosunkowaniagsi

1.5 Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot prog@dza si w sposéb aigty
w jednostkach przgtych jednostkach przedmiarach robot i wpisuje dediObmiaru.

1.6 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w powgzych punktach
nastpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty z narad i ustate
- korespondengjna budowie.
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1.6.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.2f&tkie dokumenty budowyetda
zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione do yagi nazyczenie Zamawiagego.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Zastosowane materiaty muszpetnig wymagania n/w przepisow:

- Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 1j56z. 1118, z ptniejszymi
zmianami)

- Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , pd29)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oramjestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/1998, poz. 679; zm. Z200Dz.U. Nr 8, poz.71)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodoi wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych dotabmpowszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. z dnia 31 sierpgk888 r. Nr 113, poz.728)

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie r@jch istotnego wptywu
na spetnienie wymaggpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.ia drsierpnia 1998 r. Nr 99,
poz. 637)

Co najmniej tydzié przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow
i urzadzen przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi ggdaee informacje
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopusaizzorazwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirezestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z daneégidta nie oznacza automatycznie,wszystkie
materiaty z daneggrodta uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposob ggty
spetniaj wymagania specyfikacji technicznych w czasie gmstrobot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrig za spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakichkolwiekrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyizmane z dostarczeniem materiatow

i urzadzer do robot.
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2.2 Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotycge

zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty teciime lubswiadectwa bada

laboratoryjnych do zatwierdzenia przez inspekt@dzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalgj jakasé i whasciwosci i byty

dostpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.4 Zastosowane materiaty

W dokumentaciji zastosowano n/w materiaty wynikajz kosztorysu :

acetylen techniczny rozpuszczony

adapter ptaski koncentryczny SPS-N fi 80/125
bateria umywalk.i zlewozm.stgja fi 15 m
bednarka ocynkowana FeZn 20x2

bednarka ocynkowana FeZn 20x2

beton zwykty B-20 (C16/20)

beton zwykly z kruszywa naturalnego

blacha z otowiu o grubsgi 0,5 mm

blenda fi 100

cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany
cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-workowany
cement portlandzki z dodatkami 25 t

cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35t
dach "Czarek" fi 150 z kotnierzem przeciwdeszczowyfrdO
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I

drewno okagte na stemple budowlane

drut stalowy do spawania

drzwi stal..1-skrzyd.odp.ogn.El 60-900x2000mm
elektrody do stal.-ER fi 2,5mm, dt. 350mm

farby emulsyjne nawierzchniowe

filtr siatkowy oér. nominalnej 20 mm

filtr siatkowy oér. nominalnej 32 mm

filtr siatkowy o$r. nominalnej 40 mm
filtroodmulnik typ TerF aér. 32 mm

folia aluminiowa zwykta - szczeliwo

gips szpachlowy

gtéwka bezpiecznikowa Bi-G-25 A

gniazda bryzgoszczelne hermetyczne

gwozdzie budowlane okgte gote
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kociot kondensacyjny Vitodens 200-W 17 - 60 kW
kolano hamburskie 90 st. 40/48,3 x 2,6 mm
kolano spalinowe SP-N 90 st fi 100 (przewdd povetr
kolano spalinowe SP-N 90 st fi 100 z rewizj
kolano spalinowe SP-N 90 st fi 100 ze wspornikiem
kotki kotwiace M10

kotki kotwiace M6

kotki rozporowe plastykowe fi 6 mm
kotn.przysp.stal.1,0-1,6 MPa fi 100 mm
konstrukcje wsporcze

koncowki kablowe

korytka kablowe K50

kratka wentyl.lakier.15x15 cm ddluz;ji

ksztattki kanalizacyjne z PCWép. 110 mm
ksztattki kanalizacyjne z PCWép. 40 mm
ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 20 mm
ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 32 mm
ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 40 mm
ksztattki z polipropylenu ér. zewrgtrznej 50 mm
ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60
ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60
kwas solny techniczny 5%

lejki sciekowe do kratksciekowej

lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K

pompa LFP 25P0e40C MEGA - cyrkulacji
pompa LFP 25P0e40C MEGA - kottowa
pompa LFP 25P0Oe60C MEGA — obiegowa
pompa LFP 25P0e80C MEGA - fadaoa

listwy i faty iglaste KLII

taczn.krzyowe stal.do rusztu pod pt.g-k
taczn.wzdhi.stalowe do rusztu pod pt.g-k
tacznik ksztattownika o dt. 12 cm U 51

tacznik tukowy typu K50

tacznik zzeliwa cagliwego ocynkowany 15 mm
manometr

naczynie wzbiorcze Refix DD 18 zielone
naczynie wzbiorcze Reflex NG 80 czerwone
nakrtka stal.sz&ciok.zgrub.M-20 do M-24
nakrtki M6

odgatznik 3-tor. n/t bryzg. 10mm2

odgakznik 4-tor. n/t bryzg. 16mm2
oprawazarowa bryzgoszczelna OPK 240 2x40W
oscieznica drzwiowa stalowa regulowana do drzwi o wynmxZiiD
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papa asfalt.na tekturze izolacyjna

piasek do betonéw zwyktych

piasek do zapraw

piasek zwykty

pierscienie betonowe

pierscienie pdredniezeliwne

piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
ptytki ceramiczne

ptytki gresowe nieszkliwione poler.30x30cm

ptyty z wet.min.do doc.met.lek.such.50mm
podktadka stal.olgte M-22 do M-39

podktadka stal.olkigte M-8 do M-16

podstawy studzienek z tworzyw z kiagirzeptywowva
pokrywy do korytek K 50

pokrywy wtazowe PE

pompa zatapialna WILO TMW 32/8 Twister

profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt.g-k

profil sufitowy przycienny"UD" pod pt.g-k
przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2

przewody kabelkowe YDY 3x4,0mm2

przewody kabelkowe YLY 3x2,5mm2

przewody kabelkowe YLY 5x1,0mm2

odptyw liniowy z kotnierzem i korytkiem z polimeebonu - Q-DRAIN Premium 1000 mm
rozdzielacze z rur stalowych 100mm

rura spalinowa fi 100 L=1000mm (przewod powietrza)
rura spalinowa fi 100 L=250mm (przewod powietrza)
rura spalinowa SPS-N fi 100 L=1000mm

rura spalinowa SPS-N fi 100 L=250mm

rura st.typ B inst.cz.fi 48,3/3,2(40) mm

rura z PCW - Peschel

rury PCV kanalizacyjne kielichowesn. 110 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowesn. 40 mm

rury winidurowe RVS-18

rury winidurowe RVS-22

rury z polipropylenu @r. zewrgtrznej 20 mm

rury z polipropylenu @r. zewrgtrznej 32 mm stabi
rury z polipropylenu @r. zewrgtrznej 40 mm

rury z polipropylenu @r. zewrgtrznej 40 mm stabi
rury z polipropylenu @r. zewrgtrznej 50 mm

rury z polipropylenu @r. zewrgtrznej 50 mm stabi
separator powietrza typ SEP 40

skrzynka z tworzywa sztucznego typu Z2W 165x250xid4®Rozdzielrd Elektryczry
sprzgto hydrauliczne typ SP 50/100
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syfony umywalkowe moszne ze spustem i rgiodptywows §r.32 mm
sruba stalowa zgrubna M-24 dt.do 100 mm
sruby stal.z podktadk.i naktk.M 12-14

sruby stalowesredniodokt.M-6 dt.do 40 mm
tasma zbrojca

tasmy spoinowe z wtdkna szklanego

termometr

tlen techniczny sggony

trojnik typu K50

uchwyt do rur PVC fi 20 mm

uchwyt do rurocig.fi 20-25 mm

uchwyt do rurocig.fi 40 mm

uchwyt do rurocigéw fi 32 mm

uchwyt do rurocigow fi 50 mm

uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm

uchwyty do rurocigéw fi 20 mm

uchwyty do rurocigéw fi 40 mm

uchwyty izolacyjne UD 14 éredn. 6-14mm
umywalki prostoktne lub trapezowe porcelanowe
uszczelka azbestowo-kauczukowa do fi 15 mm
uszczelka azbestowo-kauczukowa do fi 32 mm
uszczelka azbestowo-kauczukowa fi 100 mm
wktadka topikowa Bi-Wts-16-25 A

wkrety do ptyt gipsowych

woda z rurocigu

wodomierz JS 1,5 Dn 15 przeptyw 1,5 m3/h
wpustsciekowy poditogowyzel. 100x100 mm
wspornikscienny K-150a do wbijania

wsporniki do umywalek porcelanowych
wstawka ograniczajaca dolna Bi-Wd-15-25 A
wytacznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A typ 430 1P44
wytacznik nadpgdowy

zamek drzwiowy patentowy typu 'antypanik”
zaprawa cementowa M 80

zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3
zasobnik cieptej wodyaytkowej Vitocell V - 100 poj. 500 litrow
zawor antyskzeniowy EA 251 Danfoss @. 15 mm
zawor SYR 1915 20 mm

zawor SYR 2115 20 mm

zawor SYR 2128 15 mm

zawor zamykajcy kulowy osr.nominalnej 20 mm
zawor zamykajcy kulowy osr.nominalnej 32 mm
zawor zamykajcy kulowy osr.nominalnej 40 mm
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zawor zwrotny agr.nominalnej 32 mm
zawor zwrotny gr.nominalnej 40 mm
ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 18
ztaczka kompensacyjna do rur ZCL 28
ztaczka kontrolna K-422

zwezka spalinowa SP-N fi 80/100

zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjnych

2.6 Pohczenia rur z tworzywa sztucznego

Montazu rurocagdéw dokona zgodnie z wytycznymi monta producenta rur.

Pohczenia rur wykonaprzez zgrzewanie.

Wykonujacy zgrzewane musi posiagdstosowne kwalifikacje i dopuszczenia do wykonania
okreslonych prac.

2.7 Montaz urzadzen kottowni

Montazu urzdzen kottowni naley dokona& zgodnie z wytycznymi monta producentow.
Wykonujacy monta powinien posiadaodpowiednie przeszkolenie i certyfikaty
dopuszczenia do czyném montaowych.

2.8 Montaz osprzetu instalacyjnego elektrycznego

Wykonujacy monta osprztu i urzadzen instalacji elektrycznej powinien posiada
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie w w/w zalge

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 SPRZET i MASZYNY

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez bedacy wlasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bBytrzymany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze
jego wytkowania.

Zestawienie sprzu wynikapcego z kosztorysu :

zuraw okienny przerimy
zuraw samochodowy
wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym
samochdéd dostawczy 0.9 t
samochdd skrzyniowy do 5t
samochéd samowytadowczy 5 t
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betoniarka wolnospadowa elektryczna
spawarka elektryczna wirga 300 A
pompa

Sprzt uzywany do robét powinien lédyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku brakulesta
w takich dokumentach spiizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskaieeh Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy ladz wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie sptn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewrloyjazliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomidéswra o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Zlecenia, zostanprzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczdoeobot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazea G przy transporcie
materiatéw i sprztu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowgdbnkdw,
w sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakeé wykonywanych Robot i przewonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy naugzetnig wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzglem formalnym jak i rzeczowym.

Liczbasrodkow transportu dmzie zapewniaprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora Nadzoru,

w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogachqanych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji, gdze itp. niezlednych do wykonywania
danego rodzaju robot. W czasie transportuayatabezpieczyprzedmioty w sposob
zapobiegajcy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.
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Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, gdzer, maszyn itp. o diej masie lub znacznym
gabarycie naley przeprowadzaza pomog dzwigéw lub postugujc sk pomostem -
pochylna.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu niartezkich uradzen, ktdre nie maj kot

jezdnych, nahy wykona za pomog wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementdmstrukcji, uradzer, maszyn itp.
za pomog dzwigOw oraz na pochylniach naleprzestrzegaaktualnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporgigtadunku ecznym,
aktualnych przepiséw dotygzych kcznego przenoszeniagarow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Odpowiedzialngsé

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodito z
Dokumentagcj Projektova, Specyfikaci Techniczm, poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz sztuk budowlan.

5.2 Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Podstaw wykonania i wyceny robét jest dokumentacja prajekd (projekt budowlano -
wykonawczy), specyfikacja techniczna, kosztorys gnaedmiar robot a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich gobowhkzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci Wykonawca nie mge wykorzystywa biedow lub opuszcze
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmigstviadomé Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian paiprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbialzgodne z dokumentacprojektowns
I specyfikacjami technicznymi a tad z innymi przepisami obowzujacymi.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach olkdlenego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robot natg uwzgkdniat instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zZwiazane i obowjzujace, w tym rownie te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikat@wstrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia niewyszczegoélnionych w réaigj dokumentacji
a obowazujacych, Wykonawca ma rowniebowikzek stosowania sido ich tréci
I postanowi@.

5.3 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj
projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraepeniami Inwestora.

strona - 14 -/21



Montaz urzadzen nalezy wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczopwraz
z uradzeniem przez producenta, obarmijacymi przepisami, po odpowiednim
przeszkoleniu i posiadanymi certyfikatami dopusnéze

5.4 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszystkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacta do daty wydania potwierdzenia zakaenia
przez Inwestora. Wykonawcadrie utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obieydy
w zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickaego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie Inwestora
powinien rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienievaalizacji
umowy, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Roboét a w szczeg§déitno
zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczmegy i pobytu oséb wykomgych
czynnaci zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed dpsim oséb nieupowaionych ze szczegblnym
uwzgkdnieniem bezpiechstwa mieszkacow budynku.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pétontrok
robét i jakaci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, sprzt,
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do badamateriatéw oraz robot.
Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot
z czxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenienze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsjr.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci sa okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W mpagku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jestikozny, aby zapewéi
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawcaatozy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa Se, wszystkie stosowanegdeenia i spret badawczy posiadawazna
legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
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6.1 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniath przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub bafia

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejsau i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomagvzedstawi na fmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2 Atesty jakaci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem bada jakosci materiatdw przez Wykonawglnspektor Nadzoru nie
dopuci¢ do wycia materialy posiadaje atest producenta stwierdggj ich petra
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST, W przypadku materiatdia, ktorych atesty
sa wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robgtlbie posiadaatest
okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty prztowe keda posiada
atesty wydane przez producenta, poparte w razregimt wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikow tych badabeda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadeg atest a ugrizenia - wane legitymacje
moa by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostapodrzucone.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu przedstawiciela
Zamawiajcego jednostkach zakresie obmierzanych robét iitéenobmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w przedmiarze Robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru namnpe.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagan do celu okresowej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora nadzoru.
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7.2 Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugasci i odlegtasci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
wzdtuz linii osiowe.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgtab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedola przez Wykonawe
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaRobot.

7.4 Czas i cgstotliwosc przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,
a talkze w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzieu
przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) przegcie robot - wystawieniéwiadectwa wykonania - odbior koowy z udziatem
Inspektora Nadzoru.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegag zakryciu. Odbior
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadz@otowa¢ danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildotay i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie,
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nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolawyd

i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoakai¢ i ilos¢ robét ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dwatow zawieracych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia konfrontaciji
z dokumentacja projektanwST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ikmwym robot.

8.4 Odbidr koncowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umownyclgaicod
dnia potwierdzenia przez Inwestora zagrenia robot i przycia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie paigj pt. ,Dokumenty do odbioru Kmowego robét".
Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego

w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj gotowdé¢ do
przekazania cakoi robét lgdzie zatwierdzona przez Wykonaywwpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze kicowym urzdzen instalacji gazu, naky przediay¢ protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelrigi, a take sprawdai:

-zgodn& stanu istnigjcego z dokumentagtechniczi (po uwzgédnieniu

udokumentowanych odgistw) oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkow technicznych,

- prawidtowa¢ wykonania mocowania przewodéw oraz odlégianiedzy
mocowaniami,

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ zainstalowania aparatow,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentac;j

Do uzyskanigwiadectwa przejia robot Wykonawca jest zobaygany przygotowa

nastpujace dokumenty:
a) projekt z naniesionymi zmianami
b) protokoty odbioréw ocgciowych
c) Dziennik Budowy
d) certyfikaty jakéci wbudowanych materiatow i uydzen
e) protokot z przeprowadzonej kontroli instalacgmylacyjnej i spalinowej przez
Specjalistyczny Zaktad posiaday stosowne aktualne uprawnienia.
f) protokot z przeprowadzonej probyieniowej z udziatem upoviaionego
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przedstawiciela dostawcy gazu

g) protokot z przeprowadzenia proby szczétminstalacji wodne;j

h) protokot z przeprowadzenia pomiarugiania gwietlenia, pomiaru i bezpiecastwa
instalacji elektrycznej.

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawgapgo, m in.

- oswiadczenie Wykonawcy o zgod§ed wykonania robét z projektem, obawmujacymi
przepisami i Polskimi Normami. Wszystkie zgifzone przez komigjroboty
poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg ustalonego wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja oraz
stwierdzi ich wykonanie. Roboty poprawkowe Wykonawgykona na wiasny koszt.

Przedstawiciel Wykonawcy przet@awszelkie potrzebne informacje niedhbe dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziemmstplacji.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzysgze i tymczasowe, wyszczegoélnione w przedmiarzenwing
rozliczane wg obmiardow ich rzeczywistego zakreswpecndci inspektora
nadzoru.

Jednostki obmiaru -jak w przedmiarze robat.

Roboty towarzysgee i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiavaayy bye
ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegatpmiarowi.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiarow ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaw ptatnaci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosggowej ledzie uwzgednia
wszystkie czynnéri, wymagania i badania skiadeg¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentaciji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob@tdobejmowd:

- Robocizr bezpdrednia wraz z towarzyscymi kosztami

- Wartag¢ zwzytych Materiatow wraz z kosztami transportu na TidBeidowy.
- Warta¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami

- Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipcal994 - Prawo budowlane (Dz.zU2006r. Nr 156,
p0z.1118, z p. zm.), (Dz. U. z 2013r. poz. 1129)

Rozporadzenie Ml z 03.07.2003 (Dz.U nr 120)
Rozporadzenie Ml z 02.09.2004 (Dz.U nr 202)
PN-B-01440 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazowe. Préby rurociggéw
PN-B-02424 Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 15615 Sprzet do spawania gazowego. Instalacje acetylenowe do spawania,
ciecia i proces6w pokrewnych. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace

urzadzen wysokocisnieniowych

PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

PN-EN ISO 15874 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) — Postanowienia ogolne, rury,

ksztattki

PN-M-75002 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podzial i wymagania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej $rodowiska

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
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PN-B-32250

PN-HD 60361

PN-HD 60364

PN-HD 60364

PN-IEC 60364

PN-HD 60364

PN-HD 60364

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-55:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie --
Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PROJEKTANT
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