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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ROBOTY  BUDOWLANE
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III / odkrycie demontowanych scho-
dów zewnętrznych i tarasu na parterze

m3

przedmiar  = 10,509 m3

-- R --
1* robocizna

1,74r-g/m3
r-g 18,2857 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien m

przedmiar  = 10,850 m

-- R --
1* robocizna

0,23r-g/m
r-g 2,4955 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych m

przedmiar  = 4,800 m

-- R --
1* robocizna

0,21r-g/m
r-g 1,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0519-06 +
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - dwie warstwy

m2

przedmiar  = 119,907 m2

-- R --
1* robocizna

0,31+0,05=0,36r-g/m2
r-g 43,1665 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 2-02
0316-04 z.sz.
5.1. 9907-01
analogia z
mnożnikien do
R i S=0,7

Demontaż płyt stropowych skrajnych długości 4.
8 i 6 m

ele
m.

przedmiar  = 4,000 elem.

-- R --
1* robocizna

2,4*1,15*0,7=1,932r-g/elem.
r-g 7,7280 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

-- S --
3* żuraw samochodowy 18-20 t

0,86*1,15*0,7=0,6923m-g/elem.
m-g 2,7692 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,03*1,15*0,7=0,02415m-g/elem.

m-g 0,0966 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR 2-02
0316-02 z.sz.
5.1. 9907-01
analogia z
mnożnikien do
R i S=0,7

Demontaż  płyt stropowych środkowych kanało-
wych długości 4.8 i 6 m

ele
m.

przedmiar  = 16,000 elem.

-- R --
1* robocizna

2,6*1,15*0,7=2,093r-g/elem.
r-g 33,4880 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25,0000 0,000 0,00

-- S --
3* żuraw samochodowy 18-20 t

0,86*1,15*0,7=0,6923m-g/elem.
m-g 11,0768 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,01*1,15*0,7=0,00805m-g/elem.

m-g 0,1288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 0-23
2612-01 +
KNR 0-23
2612-06
analogia z
mnożnikien do
R=0,5

Demontaż ocieplenia ścian budynków płytami
styropianowymi gr. 12 cm

m2

przedmiar  = 114,790 m2

-- R --
1* robocizna

(1,329+0,6112=1,9402)*0,5=0,9701r-g/m2
r-g 111,3578 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135+0,007=0,0205m-g/m2
m-g 2,3532 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,01+0,0052=0,0152m-g/m2

m-g 1,7448 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie parapetów zewnętrznych z blach stalo-
wych

m

przedmiar  = 18,830 m

-- R --
1* robocizna

0,68r-g/m
r-g 12,8044 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z
lastryko

m

przedmiar  = 19,360 m

-- R --
1* robocizna

0,85r-g/m
r-g 16,4560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm /
w świetle nowych ścian

m

przedmiar  = 32,020 m

-- R --
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,23r-g/m

r-g 7,3646 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR 2-02
1017-01
analogia z
mnożnikien do
R i S=0,5

Demontaż skrzydeł drzwiowych m2

przedmiar  = 18,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,47*0,5=0,235r-g/m2
r-g 4,3710 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,02*0,5=0,01m-g/m2
m-g 0,1860 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,03*0,5=0,015m-g/m2

m-g 0,2790 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 2-02
1019-04
analogia z
mnożnikien do
R i S=0,5

Demontaż skrzydeł drzwiowych dwudzielnych m2

przedmiar  = 6,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,46*0,5=0,23r-g/m2
r-g 1,3800 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,02*0,5=0,01m-g/m2
m-g 0,0600 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,03*0,5=0,015m-g/m2

m-g 0,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2 / okna

szt.

przedmiar  = 5,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,85r-g/szt.
r-g 4,2500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2 / okna i drzwi

szt.

przedmiar  = 18,000 szt.

-- R --
1* robocizna

1,16r-g/szt.
r-g 20,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 / okna i drzwi

m2

przedmiar  = 19,112 m2

-- R --
1* robocizna

0,52r-g/m2
r-g 9,9382 0,000 0,00
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej / część ściany zewnętrznej
warstwowej od strony dobudowy

m2

przedmiar  = 67,890 m2

-- R --
1* robocizna

1,03r-g/m2
r-g 69,9267 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych / balustrada na balkonie

m3

przedmiar  = 5,728 m3

-- R --
1* robocizna

24,76r-g/m3
r-g 141,8253 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.1

KNR 4-04
0104-01

Rozebranie ścian z bloczków z betonu komórko-
wego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2
kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

przedmiar  = 12,063 m3

-- R --
1* robocizna

2,34r-g/m3
r-g 28,2274 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian fundamentowych z cegieł na
zaprawie cementowej

m3

przedmiar  = 11,749 m3

-- R --
1* robocizna

8,08r-g/m3
r-g 94,9319 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków
lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

przedmiar  = 82,920 m2

-- R --
1* robocizna

0,72r-g/m2
r-g 59,7024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

przedmiar  = 33,300 m2

-- R --
1* robocizna

0,92r-g/m2
r-g 30,6360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka podłoża betonowego na balkonie / ta-
rasie / parteru o grubości  10 cm

m3
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 1,820 m3

-- R --
1* robocizna

13,81r-g/m3
r-g 25,1342 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.1

KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

przedmiar  = 150,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,18r-g/m2
r-g 27,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.1

KNR-W 4-01
0804-06

Nacięcie gładzi cementowej  przecinakiem m2

przedmiar  = 153,300 m2

-- R --
1* robocizna

0,45r-g/m2
r-g 68,9850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie gładzi cementowej gr. 8 cm na piętrze m2

przedmiar  = 74,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,74r-g/m2
r-g 55,0560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie gładzi cementowej gr. 5 cm na parte-
rze

m2

przedmiar  = 78,900 m2

-- R --
1* robocizna

0,74r-g/m2
r-g 58,3860 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.1

KNR 2-02
0609-03
analogia z
mnożnikien do
R=0,5

Demontaż izolacji z płyt styropianowych gr. 10
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

przedmiar  = 78,900 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891*0,5=0,04455r-g/m2
r-g 3,5150 0,000 0,00

-- S --
2* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,2525 0,000 0,00

3* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,3708 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.1

KNR 2-02
0616-01

Demontaż izolacji z folii PCV na sucho pozioma m2

- 6 -
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 78,900 m2

-- R --
1* robocizna

0,0832r-g/m2
r-g 6,5645 0,000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5%(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,0045m-g/m2
m-g 0,3551 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,0012m-g/m2

m-g 0,0947 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka podłoża betonowego na parterze o
grubości  10 cm

m3

przedmiar  = 7,890 m3

-- R --
1* robocizna

13,81r-g/m3
r-g 108,9609 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.1

KNR 2-31
0802-01 0802-
02
analogia

Ręczne rozebranie podbudowy z piasku stabili-
zowanego o grubości 50 cm

m2

przedmiar  = 97,100 m2

-- R --
1* robocizna

0,3181+40*0,0318=1,5901r-g/m2
r-g 154,3987 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka opaski betonowej o grubości  15 cm m3

przedmiar  = 3,069 m3

-- R --
1* robocizna

13,81r-g/m3
r-g 42,3829 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworu na zwrot naczyń i drzwi

m2

przedmiar  = 4,980 m2

-- R --
1* robocizna

1,08r-g/m2
r-g 5,3784 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych

m3

przedmiar  = 0,497 m3

-- R --
1* robocizna

8,63r-g/m3
r-g 4,2891 0,000 0,00
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.1

KNR 4-04
1101-02 1101-
05 
analogia

Transport zdemontowanych okien i drzwi  z tere-
nu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem skrzyniowym na odległość
10 km

m3

przedmiar  = 2,485 m3

-- R --
1* robocizna

1,26r-g/m3
r-g 3,1311 0,000 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,474+9*0,037=0,807m-g/m3
m-g 2,0054 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.1

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

przedmiar  = 179,694 m3

-- S --
1* koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o

pojemności łyżki 0.6 m3
0,179m-g/m3

m-g 32,1652 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.1

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

przedmiar  = 179,700 m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,177+9*0,037=0,51m-g/m3
m-g 91,6470 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY  ZIEMNE
37
d.2

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grub.do 15 cm za pomocą spycharek

m2

przedmiar  = 167,369 m2

-- R --
1* robocizna

0,0053r-g/m2
r-g 0,8871 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025m-g/m2
m-g 0,4184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.2

KNR 2-01
0206-04 0214-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

przedmiar  = 134,826 m3

-- R --
1* robocizna

0,1622r-g/m3
r-g 21,8688 0,000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0461m-g/m3
m-g 6,2155 0,000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0,1043+18*0,0107=0,2969m-g/m3

m-g 40,0298 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów o głębokoś-
ci do 1.5 m w gruncie kat. III / dla ocieplenia
ścian istniejących fundamentów

m3

przedmiar  = 14,876 m3

-- R --
1* robocizna

4,2r-g/m3
r-g 62,4792 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.2

KNR-W 2-01
0211-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat. III

m3

przedmiar  = 78,833 m3

-- R --
1* robocizna

0,103r-g/m3
r-g 8,1198 0,000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0336m-g/m3
m-g 2,6488 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.2

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokoś-
ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, w gruntach su-
chych z wydobyciem urobku łopatą kat. III-IV;
głębokość do 1.5 m - głębokość 0,1 m pod chu-
dy beton

m3

przedmiar  = 5,611 m3

-- R --
1* robocizna

1,65r-g/m3
r-g 9,2582 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.2

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5
m; kat. gr. III-IV

m3

przedmiar  = 46,498 m3

-- R --
1* robocizna

1,22r-g/m3
r-g 56,7276 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY  ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł

- 10 -
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 FUNDAMENTY
43
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe C8/10  na podłożu grunto-
wym gr. 10 cm

m3

przedmiar  = 5,611 m3

-- R --
1* robocizna

5,26r-g/m3
r-g 29,5139 0,000 0,00

-- M --
2* beton C8/10

1,03m3/m3
m3 5,7793 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.3

KNR-W 2-02
0244-02

Stopy fundamentowe prostokątne  z C25/30 o
objętości do 0.8 m3 w deskowaniu PERI - trans-
port betonu pompą

m3

przedmiar  = 3,712 m3

-- R --
1* robocizna

2,58r-g/m3
r-g 9,5770 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30 W6

1,015m3/m3
m3 3,7677 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,00025m3/m3

m3 0,0009 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI

0,645+114,4=115,045m-g/m3
m-g 427,0470 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,0413m-g/m3

m-g 0,1533 0,000 0,00

7* pompa do betonu na samochodzie
0,0548m-g/m3

m-g 0,2034 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,1m-g/m3

m-g 0,3712 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.3

KNR-W 2-02
0244-03

Stopy fundamentowe prostokątne z C25/30 o ob-
jętości do 1.5 m3 w deskowaniu PERI - transport
betonu pompą

m3

przedmiar  = 2,592 m3

-- R --
1* robocizna

2,07r-g/m3
r-g 5,3654 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30 W6

1,015m3/m3
m3 2,6309 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,0002m3/m3

m3 0,0005 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI

0,518+89,2=89,718m-g/m3
m-g 232,5491 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,0352m-g/m3

m-g 0,0912 0,000 0,00

7* pompa do betonu na samochodzie
0,0548m-g/m3

m-g 0,1420 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0809m-g/m3

m-g 0,2097 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.3

KNR 2-02
0252-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o
szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompą

m3

przedmiar  = 7,406 m3

-- R --
1* robocizna

5,4116r-g/m3
r-g 40,0783 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30 W6

1,015m3/m3
m3 7,5171 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.II
0,0022m3/m3

m3 0,0163 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0,00075m3/m3

m3 0,0056 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,2855kg/m3

kg 2,1144 0,000 0,00

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0,305m/m3

m 2,2588 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* deskowanie systemowe

1,4798m-g/m3
m-g 10,9594 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,0548m-g/m3

m-g 0,4058 0,000 0,00

10* ciągnik kołowy
0,1393m-g/m3

m-g 1,0317 0,000 0,00

11* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,1393m-g/m3

m-g 1,0317 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.3

KNR 2-02
0252-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C25/
30 o szerokości do 0,8 m w deskowaniu syste-
mowym - transport betonu pompą

m3

przedmiar  = 2,320 m3

-- R --
1* robocizna

3,2152r-g/m3
r-g 7,4593 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30 W6

1,015m3/m3
m3 2,3548 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.II
0,00126m3/m3

m3 0,0029 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00043m3/m3

m3 0,0010 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1631kg/m3

kg 0,3784 0,000 0,00

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0,1742m/m3

m 0,4041 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* deskowanie systemowe

0,8749+114,4=115,2749m-g/m3
m-g 267,4378 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,0548m-g/m3

m-g 0,1271 0,000 0,00

10* ciągnik kołowy
0,0797m-g/m3

m-g 0,1849 0,000 0,00

11* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0797m-g/m3

m-g 0,1849 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

48
d.3

KNR 2-02
0252-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe C25/
30 o szerokości do 1,3 m w deskowaniu syste-
mowym - transport betonu pompą

m3

przedmiar  = 4,194 m3

-- R --
1* robocizna

2,0701r-g/m3
r-g 8,6820 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30 W6

1,015m3/m3
m3 4,2569 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.II
0,00077m3/m3

m3 0,0032 0,000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00026m3/m3

m3 0,0011 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0993kg/m3

kg 0,4165 0,000 0,00

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0,1061m/m3

m 0,4450 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* deskowanie systemowe

0,5594+69,6=70,1594m-g/m3
m-g 294,2485 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,0548m-g/m3

m-g 0,2298 0,000 0,00

10* ciągnik kołowy
0,0485m-g/m3

m-g 0,2034 0,000 0,00

11* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0485m-g/m3

m-g 0,2034 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.3

KNR-W 2-02
0247-03

Słupy żelbetowe C25/30 o wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 10 - transport betonu pom-
pą

m3

przedmiar  = 0,816 m3

-- R --
1* robocizna

9,59r-g/m3
r-g 7,8254 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30 W6

1,02m3/m3
m3 0,8323 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* deskowanie PERI

2,4+334=336,4m-g/m3
m-g 274,5024 0,000 0,00

5* żuraw samochodowy 12-16 t
0,336m-g/m3

m-g 0,2742 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,55m-g/m3

m-g 0,4488 0,000 0,00

7* pompa do betonu na samochodzie
0,0858m-g/m3

m-g 0,0700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.3

KNR 2-02
0255-03 0255-
05 

Ściany żelbetowe C25/30 grubości 30 cm i wy-
sokości do 4 m w deskowaniu systemowym -
transport betonu pompą / pod schody

m2

przedmiar  = 1,543 m2

-- R --
1* robocizna

4,531r-g/m2
r-g 6,9913 0,000 0,00

-- M --

- 13 -
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2* beton C25/30 W6
0,1016+20*0,0101=0,3036m3/m2

m3 0,4685 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00003m3/m2

m3 0,0000 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,0002m3/m2

m3 0,0003 0,000 0,00

5* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0,0722m/m2

m 0,1114 0,000 0,00

6* śruby pazurkowe M8
0,0445kg/m2

kg 0,0687 0,000 0,00

7* nakrętki M8
0,018kg/m2

kg 0,0278 0,000 0,00

8* podkładki M8
0,0064kg/m2

kg 0,0099 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* deskowanie systemowe

1,3577+20*0,0009+100=101,3757m-g/m2
m-g 156,4227 0,000 0,00

11* ciągnik kołowy
0,0892m-g/m2

m-g 0,1376 0,000 0,00

12* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0892m-g/m2

m-g 0,1376 0,000 0,00

13* pompa do betonu na samochodzie
0,0095+20*0,0008=0,0255m-g/m2

m-g 0,0393 0,000 0,00

14* wyciąg
0,0908m-g/m2

m-g 0,1401 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej

m3

przedmiar  = 6,720 m3

-- R --
1* robocizna

5,57r-g/m3
r-g 37,4304 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,3szt./m3
szt. 492,5760 0,000 0,00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,9szt./m3

szt. 315,1680 0,000 0,00

4* zaprawa
0,18m3/m3

m3 1,2096 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne z betonu C25/30 na ścia-
nach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

przedmiar  = 3,231 m3

-- R --
1* robocizna

11,71r-g/m3
r-g 37,8350 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30 W6

1,02m3/m3
m3 3,2956 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,048m3/m3

m3 0,1551 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027m3/m3

m3 0,0872 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3kg/m3

kg 13,8933 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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7* wyciąg
0,96m-g/m3

m-g 3,1018 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,18m-g/m3

m-g 0,5816 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm

t

przedmiar  = 1,442 t

-- R --
1* robocizna

42,88r-g/t
r-g 61,8330 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02t/t
t 1,4708 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 6,2006 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 8,3636 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 6,9216 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8m-g/t

m-g 1,1536 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6m-g/t

m-g 2,3072 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.3

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe z dysperbitu  pozio-
me dwukrotnie
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 50,560 m2

-- R --
1* robocizna

0,118*2=0,236r-g/m2
r-g 11,9322 0,000 0,00

-- M --
2* dysperbit

(0,3+1,6=1,9)*2=3,8kg/m2
kg 192,1280 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0046*2=0,0092m-g/m2
m-g 0,4652 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0039*2=0,0078m-g/m2

m-g 0,3944 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.3

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe z dysperbitu  piono-
we dwukrotnie
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 142,131 m2

-- R --
1* robocizna

0,1682*2=0,3364r-g/m2
r-g 47,8129 0,000 0,00

-- M --
2* dysperbit

(0,35+1,65=2)*2=4kg/m2
kg 568,5240 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0042*2=0,0084m-g/m2
m-g 1,1939 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.3

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian fundamentowych części biuro-
wo-socjalnej od zewnątrz  płytami wodoodpor-
nym XPS gr 15 cm mocowanymi całopowierzch-
niowo przez klejenie

m2

przedmiar  = 67,789 m2

-- R --
1* robocizna

0,251r-g/m2
r-g 17,0150 0,000 0,00

-- M --
2* klej do styropianu

4kg/m2
kg 271,1560 0,000 0,00

3* płyty XPS gr.15 cm
1,05m2/m2

m2 71,1785 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,01079m-g/m2
m-g 0,7314 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej / do poziomu terenu

m2

przedmiar  = 53,812 m2

-- R --
1* robocizna

0,067r-g/m2
r-g 3,6054 0,000 0,00

-- M --
2* folia kubełkowa

1,1m2/m2
m2 59,1932 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KONSTRUKCJA  ŻELBETOWA  ORAZ  ŚCIANY  MUROWANE  
4.1 Utwardzenie podłoża na parterze
58

d.4.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitego piasku  na podłożu grunto-
wym / gr. 30 cm

m3

przedmiar  = 53,280 m3

-- R --
1* robocizna

4,32r-g/m3
r-g 230,1696 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

1,08m3/m3
m3 57,5424 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.4.1

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty spoiste kat. III-IV

m3

przedmiar  = 53,280 m3

-- R --
1* robocizna

0,227r-g/m3
r-g 12,0946 0,000 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,138m-g/m3
m-g 7,3526 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.4.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe C8/10  na podłożu grunto-
wym, gr. 10 cm. Zastosowano pompę do betonu
na samochodzie.

m3

przedmiar  = 17,760 m3

-- R --
1* robocizna

2,9r-g/m3
r-g 51,5040 0,000 0,00

-- M --
2* beton C8/10

1,03m3/m3
m3 18,2928 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1m-g/m3
m-g 1,7760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Utwardzenie podłoża na parterze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Parter
61

d.4.2
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej na wieńcach pod ściany murowane / dwu-
krotnie
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 13,562 m2

-- R --
1* robocizna

0,13*2=0,26r-g/m2
r-g 3,5261 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna

1,15*2=2,3m2/m2
m2 31,1926 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1*2=0,2kg/m2

kg 2,7124 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002*2=0,004m-g/m2
m-g 0,0542 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,003*2=0,006m-g/m2

m-g 0,0814 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.4.2

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / w
otworach okiennych o drzwiowych przeznaczo-
nych do zamurowania

m

przedmiar  = 10,610 m

-- R --
1* robocizna

1,03r-g/m
r-g 10,9283 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.4.2

KNR 4-01
0330-08

Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej / dla wykonania wieńca nad drzwiami

m2

przedmiar  = 0,144 m2

-- R --
1* robocizna

10,41r-g/m2
r-g 1,4990 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.4.2

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
/ j.w.

m2

przedmiar  = 0,048 m2

-- R --
1* robocizna

5,46r-g/m2
r-g 0,2621 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.4.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

przedmiar  = 1,819 m3

-- R --
1* robocizna

7,14r-g/m3
r-g 12,9877 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24
34,5szt./m3

szt. 62,7555 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17,95kg/m3

kg 32,6511 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
10,6kg/m3

kg 19,2814 0,000 0,00

5* piasek
0,093m3/m3

m3 0,1692 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13m-g/m3
m-g 0,2365 0,000 0,00

8* wyciąg
0,9m-g/m3

m-g 1,6371 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.4.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gru-
bości 12 cm / uzupełnienie ścianek istniejących-
na 1 piętrze oraz nad nadprożami

m2

przedmiar  = 0,650 m2

-- R --
1* robocizna

0,79r-g/m2
r-g 0,5135 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2szt./m2
szt. 5,3300 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01m3/m2

m3 0,0065 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,0455 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.4.2

KNR 2-02
0123-04
analogia

Uzupełnienie ścian  płytkami z betonu komórko-
wego grubości 12 cm

m2

przedmiar  = 0,650 m2

-- R --
1* robocizna

1,05r-g/m2
r-g 0,6825 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

9szt./m2
szt. 5,8500 0,000 0,00

3* zaprawa
0,029m3/m2

m3 0,0189 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11m-g/m2
m-g 0,0715 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.4.2

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków z betonu komórkowego, grubości 24 cm

m2

przedmiar  = 123,868 m2

-- R --
1* robocizna

1,12r-g/m2
r-g 138,7322 0,000 0,00
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R M S

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8,2szt./m2
szt. 1015,7176 0,000 0,00

3* zaprawa
0,022m3/m2

m3 2,7251 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,16m-g/m2
m-g 19,8189 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.4.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek  gazobetonowych gru-
bości 12 cm / dla pom. gospodarczego w rejonie
kl. schodowej

m2

przedmiar  = 9,738 m2

-- R --
1* robocizna

0,79r-g/m2
r-g 7,6930 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2szt./m2
szt. 79,8516 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01m3/m2

m3 0,0974 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,6817 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.4.2

KNR-W 2-02
2003-06 z.sz.
5.1. 9929-03 

Ścianki działowe REI 120 z płyt gipsowo-karto-
nowych GKFI na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 ( pom.
012 / 013 )

m2

przedmiar  = 3,705 m2

-- R --
1* robocizna

2,91*1,1=3,201r-g/m2
r-g 11,8597 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKFi

4,12m2/m2
m2 15,2646 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2

m 2,8158 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2

m 7,5953 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 15,0423 0,000 0,00

6* blachowkręty
44,42szt./m2

szt. 164,5761 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00282t/m2

t 0,0104 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
1,03m2/m2

m2 3,8162 0,000 0,00

9* taśma
3,626m/m2

m 13,4343 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,2594 0,000 0,00
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R M S

12* środek transportowy
0,0523m-g/m2

m-g 0,1938 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.4.2

KNR-W 2-02
2003-03 z.sz.
5.1. 9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - po-
wierzchnia mniejsza niż 5 m2

m2

przedmiar  = 41,550 m2

-- R --
1* robocizna

2,27*1,1=2,497r-g/m2
r-g 103,7504 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

2,06m2/m2
m2 85,5930 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2

m 31,5780 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2

m 85,1775 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 168,6930 0,000 0,00

6* blachowkręty
27,76szt./m2

szt. 1153,4280 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00196t/m2

t 0,0814 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
1,03m2/m2

m2 42,7965 0,000 0,00

9* taśma
3,626m/m2

m 150,6603 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,04m-g/m2
m-g 1,6620 0,000 0,00

12* środek transportowy
0,0288m-g/m2

m-g 1,1966 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.4.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi  w ścianach murowanych szt

przedmiar  = 3,000 szt

-- R --
1* robocizna

2,14r-g/szt
r-g 6,4200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.4.2

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych szt

przedmiar  = 5,000 szt

-- R --
1* robocizna

1,55r-g/szt
r-g 7,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.4.2

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków cera-
micznych

m

przedmiar  = 17,640 m

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m
r-g 7,5852 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm

4,1szt./m
szt. 72,3240 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01m3/m

m3 0,1764 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03m-g/m
m-g 0,5292 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.4.2

KNR-W 2-02
2003-07 z.sz.
5.1. 9929-03 

Okładanie kominów z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

przedmiar  = 5,940 m2

-- R --
1* robocizna

1,54*1,1=1,694r-g/m2
r-g 10,0624 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

1,03m2/m2
m2 6,1182 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2

m 4,5144 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2

m 12,1770 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 24,1164 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88szt./m2

szt. 82,4472 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00098t/m2

t 0,0058 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
1,03m2/m2

m2 6,1182 0,000 0,00

9* taśma
1,813m/m2

m 10,7692 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,0205m-g/m2
m-g 0,1218 0,000 0,00

12* środek transportowy
0,015m-g/m2

m-g 0,0891 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.4.2

KNR-W 2-02
0247-05

Słupy żelbetowe C25/30 o wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16  - transport betonu w
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

przedmiar  = 2,567 m3

-- R --
1* robocizna

17,2r-g/m3
r-g 44,1524 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 2,6183 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* deskowanie PERI

4,47+800=804,47m-g/m3
m-g 2065,0745 0,000 0,00

5* żuraw samochodowy 5-6 t
1,89m-g/m3

m-g 4,8516 0,000 0,00

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29424 Użytkownik: Zakład  Usługowo-Budowlany



rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* środek transportowy
0,88m-g/m3

m-g 2,2590 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.4.2

KNR 2-02
0218-03 0218-
06 

Schody żelbetowe C25/30 wspornikowe proste z
płytą grubości 18 cm - ręczne układanie betonu

m2

przedmiar  = 6,450 m2

-- R --
1* robocizna

5,86r-g/m2
r-g 37,7970 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

0,16+9*0,012=0,268m3/m2
m3 1,7286 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001m3/m2

m3 0,0065 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,033m3/m2

m3 0,2129 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004m3/m2

m3 0,0258 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5kg/m2

kg 3,2250 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,31+9*0,02=0,49m-g/m2
m-g 3,1605 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,1290 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.4.2

KNR 2-02
0218-07

Belki podestowe i kotwiące z betonu C25/30  - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 0,209 m3

-- R --
1* robocizna

33,6634r-g/m3
r-g 7,0357 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 0,2132 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,045m3/m3

m3 0,0094 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,13m3/m3

m3 0,0272 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,076m3/m3

m3 0,0159 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,5kg/m3

kg 0,7315 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

1,4711m-g/m3
m-g 0,3075 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,35m-g/m3

m-g 0,0732 0,000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,2m-g/m3

m-g 0,0418 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.4.2

KNR 2-02
0216-01 0216-
05 

Żelbetowe C25/30  płyty spocznikowe , grubości
21 cm  - ręczne układanie betonu

m2

przedmiar  = 4,448 m2
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-- R --
1* robocizna

2,7251r-g/m2
r-g 12,1212 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

0,082+13*0,0102=0,2146m3/m2
m3 0,9545 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00203m3/m2

m3 0,0090 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00439m3/m2

m3 0,0195 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001m3/m2

m3 0,0044 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274kg/m2

kg 1,2188 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,1361+13*0,0153=0,335m-g/m2
m-g 1,4901 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0134m-g/m2

m-g 0,0596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.4.2

KNR 2-02
0210-03

Belki i nadproża żelbetowe C25/30 - ręczne ukła-
danie betonu

m3

przedmiar  = 3,801 m3

-- R --
1* robocizna

27,01r-g/m3
r-g 102,6650 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 3,8770 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,021m3/m3

m3 0,0798 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,084m3/m3

m3 0,3193 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,083m3/m3

m3 0,3155 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5kg/m3

kg 17,1045 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

3,31m-g/m3
m-g 12,5813 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,2m-g/m3

m-g 0,7602 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.4.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne z betonu C25/30 na ścia-
nach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

przedmiar  = 1,098 m3

-- R --
1* robocizna

11,71r-g/m3
r-g 12,8576 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 1,1200 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,048m3/m3

m3 0,0527 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027m3/m3

m3 0,0296 0,000 0,00
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5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3kg/m3

kg 4,7214 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,96m-g/m3
m-g 1,0541 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,18m-g/m3

m-g 0,1976 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.4.2

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne z betonu C25/30 na ścia-
nach wewnętrznych

m3

przedmiar  = 0,365 m3

-- R --
1* robocizna

7,5r-g/m3
r-g 2,7375 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 0,3723 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,034m3/m3

m3 0,0124 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,016m3/m3

m3 0,0058 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,9kg/m3

kg 1,0585 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,85m-g/m3
m-g 0,3103 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,09m-g/m3

m-g 0,0329 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.4.2

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa z betonu C20/25 o grubości 14
cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m2

przedmiar  = 100,721 m2

-- R --
1* robocizna

0,99+0,0136=1,0036r-g/m2
r-g 101,0836 0,000 0,00

-- M --
2* beton  C20/25

0,102+0,0408=0,1428m3/m2
m3 14,3830 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,0015m3/m2

m3 0,1511 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI multiflex

0,257+0,0032+100=100,2602m-g/m2
m-g 10098,3076 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,05m-g/m2

m-g 5,0361 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0465m-g/m2

m-g 4,6835 0,000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,0082+0,0032=0,0114m-g/m2

m-g 1,1482 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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84
d.4.2

KNR-W 2-02
0246-02 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa z betonu C20/25 o grubości 24
cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m2

przedmiar  = 9,225 m2

-- R --
1* robocizna

1,12+0,182=1,302r-g/m2
r-g 12,0110 0,000 0,00

-- M --
2* beton  C20/25

0,102+0,1428=0,2448m3/m2
m3 2,2583 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,0015m3/m2

m3 0,0138 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI multiflex

0,291+0,0238+100=100,3148m-g/m2
m-g 925,4040 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,05+0,0728=0,1228m-g/m2

m-g 1,1328 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0465m-g/m2

m-g 0,4290 0,000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,0082m-g/m2

m-g 0,0756 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.4.2

KNR-W 2-02
0246-02 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa z betonu C20/25 o grubości 12
cm i powierzchni między belkami lub ścianami
do 10 m2 w deskowaniu PERI  - transport beto-
nu w pojemniku, pozostałych materiałów żura-
wiem / otwór po kl. schodowej

m2

przedmiar  = 6,100 m2

-- R --
1* robocizna

1,3+0,026=1,326r-g/m2
r-g 8,0886 0,000 0,00

-- M --
2* beton  C20/25

0,102+0,0204=0,1224m3/m2
m3 0,7466 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,0015m3/m2

m3 0,0092 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI multiflex

0,338+0,0034=0,3414m-g/m2
m-g 2,0825 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,0735+0,0104=0,0839m-g/m2

m-g 0,5118 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0465m-g/m2

m-g 0,2837 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.4.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm

t

przedmiar  = 2,792 t

-- R --
1* robocizna

42,88r-g/t
r-g 119,7210 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02t/t
t 2,8478 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 12,0056 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 16,1936 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 13,4016 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8m-g/t

m-g 2,2336 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6m-g/t

m-g 4,4672 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.4.2

KNR 0-23
2612-01 +
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ściany szatni płytami styropianowymi
gr. 5 cm -przyklejenie płyt styropianowych wraz z
siatką.

m2

przedmiar  = 5,385 m2

-- R --
1* robocizna

1,329+0,6112=1,9402r-g/m2
r-g 10,4480 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 70, gr.5 cm

0,0525m3/m2
m3 0,2827 0,000 0,00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
6+4=10kg/m2

kg 53,8500 0,000 0,00

4* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 6,1120 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135+0,007=0,0205m-g/m2
m-g 0,1104 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,01+0,0052=0,0152m-g/m2

m-g 0,0819 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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4.3 Piętro 1
88

d.4.3
KNR-W 2-02
0247-05

Słupy żelbetowe C25/30 o wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16  - transport betonu w
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

przedmiar  = 2,154 m3

-- R --
1* robocizna

17,2r-g/m3
r-g 37,0488 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 2,1971 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* deskowanie PERI

4,47+800=804,47m-g/m3
m-g 1732,8284 0,000 0,00

5* żuraw samochodowy 5-6 t
1,89m-g/m3

m-g 4,0711 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,88m-g/m3

m-g 1,8955 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.4.3

KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1
1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej / w
otworach okiennych o drzwiowych przeznaczo-
nych do zamurowania

m

przedmiar  = 3,440 m

-- R --
1* robocizna

1,03r-g/m
r-g 3,5432 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.4.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

przedmiar  = 6,914 m3

-- R --
1* robocizna

7,14r-g/m3
r-g 49,3660 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

34,5szt./m3
szt. 238,5330 0,000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17,95kg/m3

kg 124,1063 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
10,6kg/m3

kg 73,2884 0,000 0,00

5* piasek
0,093m3/m3

m3 0,6430 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,13m-g/m3
m-g 0,8988 0,000 0,00

8* wyciąg
0,9m-g/m3

m-g 6,2226 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.4.3

KNR 2-02
0123-04

Uzupełnienie ścian  płytkami z betonu komórko-
wego grubości 12 cm / podwyższenie istnieją-
cych ścian

m2

przedmiar  = 6,151 m2
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1,05r-g/m2
r-g 6,4586 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

9szt./m2
szt. 55,3590 0,000 0,00

3* zaprawa
0,029m3/m2

m3 0,1784 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,11m-g/m2
m-g 0,6766 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.4.3

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków z betonu komórkowego, grubości 24 cm

m2

przedmiar  = 125,780 m2

-- R --
1* robocizna

1,12r-g/m2
r-g 140,8736 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8,2szt./m2
szt. 1031,3960 0,000 0,00

3* zaprawa
0,022m3/m2

m3 2,7672 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,16m-g/m2
m-g 20,1248 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.4.3

KNR-W 2-02
2003-03 z.sz.
5.1. 9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - po-
wierzchnia mniejsza niż 5 m2

m2

przedmiar  = 31,740 m2

-- R --
1* robocizna

2,27*1,1=2,497r-g/m2
r-g 79,2548 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

2,06m2/m2
m2 65,3844 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2

m 24,1224 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2

m 65,0670 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 128,8644 0,000 0,00

6* blachowkręty
27,76szt./m2

szt. 881,1024 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00196t/m2

t 0,0622 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
1,03m2/m2

m2 32,6922 0,000 0,00

9* taśma
3,626m/m2

m 115,0892 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* wyciąg
0,04m-g/m2

m-g 1,2696 0,000 0,00

12* środek transportowy
0,0288m-g/m2

m-g 0,9141 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.4.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi  w ścianach murowanych szt

przedmiar  = 4,000 szt

-- R --
1* robocizna

2,14r-g/szt
r-g 8,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.4.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych szt

przedmiar  = 5,000 szt

-- R --
1* robocizna

1,55r-g/szt
r-g 7,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.4.3

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków cera-
micznych

m

przedmiar  = 54,180 m

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m
r-g 23,2974 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm

4,1szt./m
szt. 222,1380 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01m3/m

m3 0,5418 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03m-g/m
m-g 1,6254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.4.3

KNR-W 2-02
2003-07 z.sz.
5.1. 9929-03 

Okładanie kominów z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

przedmiar  = 17,730 m2

-- R --
1* robocizna

1,54*1,1=1,694r-g/m2
r-g 30,0346 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

1,03m2/m2
m2 18,2619 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2

m 13,4748 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2

m 36,3465 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 71,9838 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88szt./m2

szt. 246,0924 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00098t/m2

t 0,0174 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
1,03m2/m2

m2 18,2619 0,000 0,00

9* taśma
1,813m/m2

m 32,1445 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,0205m-g/m2
m-g 0,3635 0,000 0,00

12* środek transportowy
0,015m-g/m2

m-g 0,2660 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.4.3

KNR 2-02
0218-03 0218-
06 

Schody żelbetowe C25/30 wspornikowe proste z
płytą grubości 18 cm - ręczne układanie betonu

m2

przedmiar  = 6,450 m2

-- R --
1* robocizna

5,86r-g/m2
r-g 37,7970 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

0,16+9*0,012=0,268m3/m2
m3 1,7286 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001m3/m2

m3 0,0065 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,033m3/m2

m3 0,2129 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004m3/m2

m3 0,0258 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5kg/m2

kg 3,2250 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,31+9*0,02=0,49m-g/m2
m-g 3,1605 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,1290 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.4.3

KNR 2-02
0218-07

Belki podestowe i kotwiące z betonu C25/30  - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar  = 0,209 m3

-- R --
1* robocizna

33,6634r-g/m3
r-g 7,0357 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 0,2132 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,045m3/m3

m3 0,0094 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,13m3/m3

m3 0,0272 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,076m3/m3

m3 0,0159 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,5kg/m3

kg 0,7315 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

1,4711m-g/m3
m-g 0,3075 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,35m-g/m3

m-g 0,0732 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10* pompa do betonu na samochodzie
0,2m-g/m3

m-g 0,0418 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.4.3

KNR 2-02
0216-01 0216-
05 

Żelbetowe C25/30  płyta spocznikowa , grubości
21 cm - ręczne układanie betonu

m2

przedmiar  = 4,448 m2

-- R --
1* robocizna

2,7251r-g/m2
r-g 12,1212 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

0,082+13*0,0102=0,2146m3/m2
m3 0,9545 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00203m3/m2

m3 0,0090 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00439m3/m2

m3 0,0195 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001m3/m2

m3 0,0044 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274kg/m2

kg 1,2188 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,1361+13*0,0153=0,335m-g/m2
m-g 1,4901 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0134m-g/m2

m-g 0,0596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.4.3

KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany attykowe żelbetonowe C25/30 grubości
15 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą

m2

przedmiar  = 26,700 m2

-- R --
1* robocizna

2,17+0,02=2,19r-g/m2
r-g 58,4730 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

0,102+0,051=0,153m3/m2
m3 4,0851 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,003m3/m2

m3 0,0801 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI

0,564+0,005=0,569m-g/m2
m-g 15,1923 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0768m-g/m2

m-g 2,0506 0,000 0,00

7* pompa do betonu na samochodzie
0,0095+0,005=0,0145m-g/m2

m-g 0,3872 0,000 0,00

8* wyciąg
0,0723m-g/m2

m-g 1,9304 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.4.3

KNR 2-02
0210-03

Belki, nadproża żelbetowe C25/30 m3

przedmiar  = 3,802 m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
27,01r-g/m3

r-g 102,6920 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 3,8780 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,021m3/m3

m3 0,0798 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,084m3/m3

m3 0,3194 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,083m3/m3

m3 0,3156 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5kg/m3

kg 17,1090 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

3,31m-g/m3
m-g 12,5846 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,2m-g/m3

m-g 0,7604 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.4.3

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne z betonu C25/30 na ścia-
nach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

przedmiar  = 1,814 m3

-- R --
1* robocizna

11,71r-g/m3
r-g 21,2419 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 1,8503 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,048m3/m3

m3 0,0871 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027m3/m3

m3 0,0490 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3kg/m3

kg 7,8002 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,96m-g/m3
m-g 1,7414 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,18m-g/m3

m-g 0,3265 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.4.3

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne z betonu C25/30 na ścia-
nach wewnętrznych

m3

przedmiar  = 1,685 m3

-- R --
1* robocizna

7,5r-g/m3
r-g 12,6375 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 1,7187 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,034m3/m3

m3 0,0573 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,016m3/m3

m3 0,0270 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,9kg/m3

kg 4,8865 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg

0,85m-g/m3
m-g 1,4323 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,09m-g/m3

m-g 0,1517 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.4.3

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa z betonu C20/25 o grubości 14
cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m2

przedmiar  = 136,417 m2

-- R --
1* robocizna

0,99+0,0136=1,0036r-g/m2
r-g 136,9081 0,000 0,00

-- M --
2* beton  C20/25

0,102+0,0408=0,1428m3/m2
m3 19,4803 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,0015m3/m2

m3 0,2046 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI multiflex

0,257+0,0032+100=100,2602m-g/m2
m-g 13677,1957 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,05m-g/m2

m-g 6,8209 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0465m-g/m2

m-g 6,3434 0,000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,0082+0,0032=0,0114m-g/m2

m-g 1,5552 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.4.3

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa z betonu C20/25 o grubości 20
cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m2

przedmiar  = 77,522 m2

-- R --
1* robocizna

0,99+0,13=1,12r-g/m2
r-g 86,8246 0,000 0,00

-- M --
2* beton  C20/25

0,102+0,102=0,204m3/m2
m3 15,8145 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,0015m3/m2

m3 0,1163 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI multiflex

0,257+0,017+100=100,274m-g/m2
m-g 7773,4410 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,05+0,052=0,102m-g/m2

m-g 7,9072 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0465m-g/m2

m-g 3,6048 0,000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,0082m-g/m2

m-g 0,6357 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

107
d.4.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm

t
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 4,681 t

-- R --
1* robocizna

42,88r-g/t
r-g 200,7213 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02t/t
t 4,7746 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 20,1283 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 27,1498 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 22,4688 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8m-g/t

m-g 3,7448 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6m-g/t

m-g 7,4896 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.4 Piętro 2
108

d.4.4
KNR-W 2-02
0247-05

Słupy żelbetowe C25/30 o wysokości do 4 m w
deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16  - transport betonu w
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

przedmiar  = 1,844 m3

-- R --
1* robocizna

17,2r-g/m3
r-g 31,7168 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 1,8809 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* deskowanie PERI

4,47+800=804,47m-g/m3
m-g 1483,4427 0,000 0,00

5* żuraw samochodowy 5-6 t
1,89m-g/m3

m-g 3,4852 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,88m-g/m3

m-g 1,6227 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.4.4

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków z betonu komórkowego, grubości 24 cm

m2

przedmiar  = 173,893 m2

-- R --
1* robocizna

1,12r-g/m2
r-g 194,7602 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8,2szt./m2
szt. 1425,9226 0,000 0,00

3* zaprawa
0,022m3/m2

m3 3,8256 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,16m-g/m2
m-g 27,8229 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.4.4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek  gazobetonowych gru-
bości 12 cm / ściana przy kl. schodowej

m2

przedmiar  = 18,277 m2

-- R --
1* robocizna

0,79r-g/m2
r-g 14,4388 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8,2szt./m2
szt. 149,8714 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01m3/m2

m3 0,1828 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 1,2794 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

111
d.4.4

KNR-W 2-02
2003-03 z.sz.
5.1. 9929-03 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - po-
wierzchnia mniejsza niż 5 m2

m2

przedmiar  = 29,392 m2

-- R --
1* robocizna

2,27*1,1=2,497r-g/m2
r-g 73,3918 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

2,06m2/m2
m2 60,5475 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2

m 22,3379 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2

m 60,2536 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 119,3315 0,000 0,00

6* blachowkręty
27,76szt./m2

szt. 815,9219 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00196t/m2

t 0,0576 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm
1,03m2/m2

m2 30,2738 0,000 0,00

9* taśma
3,626m/m2

m 106,5754 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,04m-g/m2
m-g 1,1757 0,000 0,00

12* środek transportowy
0,0288m-g/m2

m-g 0,8465 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.4.4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi  w ścianach murowanych szt

przedmiar  = 7,000 szt

-- R --
1* robocizna

2,14r-g/szt
r-g 14,9800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.4.4

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych szt

przedmiar  = 10,000 szt

-- R --
1* robocizna

1,55r-g/szt
r-g 15,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.4.4

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków cera-
micznych

m

przedmiar  = 24,080 m

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m
r-g 10,3544 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm

4,1szt./m
szt. 98,7280 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01m3/m

m3 0,2408 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03m-g/m
m-g 0,7224 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.4.4

KNR-W 2-02
2003-07 z.sz.
5.1. 9929-03 

Okładanie kominów płytami z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

przedmiar  = 7,728 m2

-- R --
1* robocizna

1,54*1,1=1,694r-g/m2
r-g 13,0912 0,000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe GKBI

1,03m2/m2
m2 7,9598 0,000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76m/m2

m 5,8733 0,000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05m/m2

m 15,8424 0,000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06szt./m2

szt. 31,3757 0,000 0,00

6* blachowkręty
13,88szt./m2

szt. 107,2646 0,000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00098t/m2

t 0,0076 0,000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
1,03m2/m2

m2 7,9598 0,000 0,00

9* taśma
1,813m/m2

m 14,0109 0,000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,0205m-g/m2
m-g 0,1584 0,000 0,00

12* środek transportowy
0,015m-g/m2

m-g 0,1159 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.4.4

KNR 2-02
0210-03

Belki, nadproża żelbetowe C25/30; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne
układanie betonu

m3

przedmiar  = 2,768 m3

-- R --
1* robocizna

27,01r-g/m3
r-g 74,7637 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 2,8234 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,021m3/m3

m3 0,0581 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,084m3/m3

m3 0,2325 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,083m3/m3

m3 0,2297 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5kg/m3

kg 12,4560 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

3,31m-g/m3
m-g 9,1621 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* środek transportowy
0,2m-g/m3

m-g 0,5536 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

117
d.4.4

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne z betonu C25/30 na ścia-
nach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

przedmiar  = 0,965 m3

-- R --
1* robocizna

11,71r-g/m3
r-g 11,3002 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 0,9843 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,048m3/m3

m3 0,0463 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027m3/m3

m3 0,0261 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3kg/m3

kg 4,1495 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,96m-g/m3
m-g 0,9264 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,18m-g/m3

m-g 0,1737 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.4.4

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne z betonu C25/30 na ścia-
nach wewnętrznych

m3

przedmiar  = 0,687 m3

-- R --
1* robocizna

7,5r-g/m3
r-g 5,1525 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

1,02m3/m3
m3 0,7007 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,034m3/m3

m3 0,0234 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,016m3/m3

m3 0,0110 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,9kg/m3

kg 1,9923 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,85m-g/m3
m-g 0,5840 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,09m-g/m3

m-g 0,0618 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

119
d.4.4

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa  z betonu C20/25 o grubości 14
cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport be-
tonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m2

przedmiar  = 145,175 m2

-- R --
1* robocizna

0,99+0,0136=1,0036r-g/m2
r-g 145,6976 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* beton  C20/25
0,102+0,0408=0,1428m3/m2

m3 20,7310 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,0015m3/m2

m3 0,2178 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI multiflex

0,257+0,0032+100=100,2602m-g/m2
m-g 14555,2745 0,000 0,00

6* żuraw samochodowy 5-6 t
0,05m-g/m2

m-g 7,2588 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0465m-g/m2

m-g 6,7506 0,000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,0082+0,0032=0,0114m-g/m2

m-g 1,6550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.4.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14
mm

t

przedmiar  = 2,844 t

-- R --
1* robocizna

42,88r-g/t
r-g 121,9507 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02t/t
t 2,9009 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3m-g/t
m-g 12,2292 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8m-g/t

m-g 16,4952 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8m-g/t

m-g 13,6512 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8m-g/t

m-g 2,2752 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6m-g/t

m-g 4,5504 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Piętro 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.5 Dach 
121

d.4.5
KNR-W 2-02
0245-01 +
KNR-W 2-02
0245-03

Ściany attykowe żelbetonowe C25/30 grubości
15 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu PERI -
transport betonu pompą

m2

przedmiar  = 41,285 m2

-- R --
1* robocizna

2,17+0,02=2,19r-g/m2
r-g 90,4142 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

0,102+0,051=0,153m3/m2
m3 6,3166 0,000 0,00

3* sklejka wodoodporna
0,003m3/m2

m3 0,1239 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* deskowanie PERI

0,564+0,005=0,569m-g/m2
m-g 23,4912 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0768m-g/m2

m-g 3,1707 0,000 0,00

7* pompa do betonu na samochodzie
0,0095+0,005=0,0145m-g/m2

m-g 0,5986 0,000 0,00

8* wyciąg
0,0723m-g/m2

m-g 2,9849 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.4.5

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków cera-
micznych

m

przedmiar  = 16,500 m

-- R --
1* robocizna

0,43r-g/m
r-g 7,0950 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm

4,1szt./m
szt. 67,6500 0,000 0,00

3* zaprawa
0,01m3/m

m3 0,1650 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03m-g/m
m-g 0,4950 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.4.5

KNR 2-02
0123-02

Obudowa kominów cegłami grubości 1/2 ceg. m2

przedmiar  = 9,570 m2

-- R --
1* robocizna

1,85r-g/m2
r-g 17,7045 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

52,9szt./m2
szt. 506,2530 0,000 0,00

3* zaprawa
0,052m3/m2

m3 0,4976 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,23m-g/m2
m-g 2,2011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.4.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7 cm m2

przedmiar  = 2,908 m2

-- R --
1* robocizna

3,24r-g/m2
r-g 9,4219 0,000 0,00

-- M --
2* beton C25/30

0,071m3/m2
m3 0,2065 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,014m3/m2

m3 0,0407 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6kg/m2

kg 1,7448 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,15m-g/m2
m-g 0,4362 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 0,0291 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Dach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA  ŻELBETOWA  ORAZ  ŚCIANY  MUROWANE  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 POKRYCIE  DACHU,  OBRÓBKI  BLACHARSKIE wraz z ociepleniem
125
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe

m2

przedmiar  = 282,392 m2

-- R --
1* robocizna

0,389r-g/m2
r-g 109,8505 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15m2/m2
m2 324,7508 0,000 0,00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,15m2/m2

m2 324,7508 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434kg/m2

kg 122,5581 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3kg/m2

kg 84,7176 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0076m-g/m2
m-g 2,1462 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,021m-g/m2

m-g 5,9302 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

126
d.5

NNRNKB 202
1127-02 +
KNR 2-02
1106-07 1127-
03 

Wylewka cementowa grubości 8 cm zatarte na
gładko wykonywane przy użyciu "Miksokreta",
zbrojenie siatką stalową / założono oczka 15 x 15
cm, pręty d=6 mm

m2

przedmiar  = 191,635 m2

-- R --
1* robocizna

1,09+0,074=1,164r-g/m2
r-g 223,0631 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0088+6*0,0043=0,0346t/m2
t 6,6306 0,000 0,00

3* piasek
0,0245+6*0,0125=0,0995m3/m2

m3 19,0677 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0004+6*0,0002=0,0016t/m2

t 0,3066 0,000 0,00

5* siatka stalowa;, d=6 mm
1,02m2/m2

m2 195,4677 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* "Miksokret" 28 kW

0,12+6*0,02=0,24m-g/m2
m-g 45,9924 0,000 0,00

8* wyciąg
0,0011m-g/m2

m-g 0,2108 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,0017+0,0003=0,002m-g/m2

m-g 0,3833 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho EPS 200 o gr.
27-52 cm tj. śr. 39,5 cm

m2

przedmiar  = 207,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 18,4883 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płyty styropianowe EPS 200 gr. 39,5 cm
1,05m2/m2

m2 217,8750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,6640 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,9753 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z foli budowlanej na sucho pozioma -
jedna warstwa

m2

przedmiar  = 207,489 m2

-- R --
1* robocizna

0,0832r-g/m2
r-g 17,2631 0,000 0,00

-- M --
2* folia izolacyjna

1,19m2/m2
m2 246,9119 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0045m-g/m2
m-g 0,9337 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0012m-g/m2

m-g 0,2490 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.5

KNNR 2 1105-
03

Klapa oddymiająca na podstawie o wys. 50 cm z
owiewkami i kierownicą o wymiarze w świetle
160x200 cm f-my Mercor

m2

przedmiar  = 4,370 m2

-- R --
1* robocizna

5,2r-g/m2
r-g 22,7240 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05kg/m2
kg 0,2185 0,000 0,00

3* klapa oddymiająca f-my Mercor
0,349651szt/m2

szt 1,5280 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,1311 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.5

KNNR 2 1105-
02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone o wym.
80x80 cm

m2

przedmiar  = 0,640 m2

-- R --
1* robocizna

6,93r-g/m2
r-g 4,4352 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,05kg/m2
kg 0,0320 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00
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R M S

4* wyłaz dachowy
1,5625szt/m2

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07m-g/m2
m-g 0,0448 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.5

KNR 2-02
0515-05

Obróbki wyłazów dachowych i klap oddymiają-
cych w dachach krytych papą  z blachy ocynko-
wanej powlekanej

szt.

przedmiar  = 2,000 szt.

-- R --
1* robocizna

3,045r-g/szt.
r-g 6,0900 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0,50 mm
16,8kg/szt.

kg 33,6000 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,032kg/szt.

kg 0,0640 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,08kg/szt.

kg 0,1600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0232m-g/szt.
m-g 0,0464 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.5

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Leje spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej
- montaż z gotowych elementów

szt.

przedmiar  = 4,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,219r-g/szt.
r-g 0,8760 0,000 0,00

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,05kg/szt.
kg 0,2000 0,000 0,00

3* leje spustowe
1szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0038m-g/szt.
m-g 0,0152 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.5

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 11 cm - montaż z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynko-
wanej powlekanej

m

przedmiar  = 22,000 m

-- R --
1* robocizna

0,513r-g/m
r-g 11,2860 0,000 0,00

-- M --
2* rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

powlekanej okrągłe d=11 cm
1,03m/m

m 22,6600 0,000 0,00
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R M S

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,003kg/m

kg 0,0660 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33kpl./m

kpl. 7,2600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0024m-g/m
m-g 0,0528 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.5

KNR 2-17
0144-01 z.o.3.
8. 9907 

Wywiewki wentylacyjne  o śr.do 110 mm - mon-
taż w  żelbecie

szt.

przedmiar  = 2,000 szt.

-- R --
1* robocizna

1,07*0,955*1,1=1,124035r-g/szt.
r-g 2,2481 0,000 0,00

-- M --
2* wywiewki wentylacyjne d=110 mm

1szt./szt.
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych
kołowych o śr.do 200 mm
1,05szt./szt.

szt. 2,1000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0,14m-g/szt.
m-g 0,2800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

135
d.5

KNR 2-02
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach
krytych papą  z blachy ocynkowanej powlekanej

szt.

przedmiar  = 2,000 szt.

-- R --
1* robocizna

1,5573r-g/szt.
r-g 3,1146 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska

0,50 mm
1,36kg/szt.

kg 2,7200 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,043kg/szt.

kg 0,0860 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,014kg/szt.

kg 0,0280 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0019m-g/szt.
m-g 0,0038 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

136
d.5

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej /
czapki kominowe

m2

przedmiar  = 3,410 m2

-- R --
1* robocizna

1,57r-g/m2
r-g 5,3537 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0.
55 mm
5,55kg/m2

kg 18,9255 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029kg/m2

kg 0,0989 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
6,7szt./m2

szt. 22,8470 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069m-g/m2
m-g 0,0235 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

POKRYCIE  DACHU,  OBRÓBKI  BLACHARSKIE wraz z ociepleniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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R M S

6 STOLARKA  I ŚLUSARKA
6.1 Stolarka okienna
137

d.6.1
KNR-W 2-02
1018-03

Okna z  PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

przedmiar  = 10,080 m2

-- R --
1* robocizna

2,73r-g/m2
r-g 27,5184 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl.

6,11szt./m2
szt. 61,5888 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,33dm3/m2

dm3 3,3264 0,000 0,00

4* silikon
0,01dm3/m2

dm3 0,1008 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* okna  z PCV
1m2/m2

m2 10,0800 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,3024 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,4032 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.6.1

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z  PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

przedmiar  = 70,588 m2

-- R --
1* robocizna

2,44r-g/m2
r-g 172,2347 0,000 0,00

-- M --
2* kotwy elastyczne kpl.

6szt./m2
szt. 423,5280 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0,27dm3/m2

dm3 19,0588 0,000 0,00

4* silikon
0,01dm3/m2

dm3 0,7059 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* okna z PCV>1,5
1m2/m2

m2 70,5880 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 3,5294 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 4,2353 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.6.1

KNR-W 2-02
0517-01

Montaż z gotowych parapetów zewnętrznych z
blachy stalowej powlekanej

m2

przedmiar  = 15,486 m2

-- R --
1* robocizna

1,62r-g/m2
r-g 25,0873 0,000 0,00

-- M --
2* parapety z blachy powlekane

1,01m2/m2
m2 15,6409 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,028kg/m2

kg 0,4336 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
8,1szt./m2

szt. 125,4366 0,000 0,00
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jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0049m-g/m2
m-g 0,0759 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

140
d.6.1 cena rynkowa

Dostawa parapetów wewnętrznych z konglome-
ratu kamiennego szer. 30 cm

m2

przedmiar  = 15,228 m2

-- M --
1* parapet z konglom. kamiennego

1m2/m2
m2 15,2280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.6.1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z kon-
glomeratu kamiennego , długości do 1 m

szt

przedmiar  = 14,000 szt

-- R --
1* robocizna

1,69r-g/szt
r-g 23,6600 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,009m3/szt
m3 0,1260 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,06m-g/szt
m-g 0,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

142
d.6.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych parapetów z kon-
glomeratu kamiennego, długości ponad 1 m

szt

przedmiar  = 16,000 szt

-- R --
1* robocizna

2,12r-g/szt
r-g 33,9200 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa

0,013m3/szt
m3 0,2080 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,11m-g/szt
m-g 1,7600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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R M S

6.2 Stolarka drzwiowa
143

d.6.2
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne m2

przedmiar  = 6,792 m2

-- R --
1* robocizna

3,31r-g/m2
r-g 22,4815 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1dm3/m2
dm3 0,6792 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32kg/m2

kg 2,1734 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
4,3szt./m2

szt. 29,2056 0,000 0,00

5* listwy maskujące
1,84m/m2

m 12,4973 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* drzwi aluminiowe zewn. 2-skrzydł.
1m2/m2

m2 6,7920 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,3396 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,4075 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

144
d.6.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe przeszklone, dwuskrzydłowe
wewnętrzne, EI 30

m2

przedmiar  = 9,425 m2

-- R --
1* robocizna

3,31r-g/m2
r-g 31,1968 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1dm3/m2
dm3 0,9425 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,32kg/m2

kg 3,0160 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
4,3szt./m2

szt. 40,5275 0,000 0,00

5* listwy maskujące
1,84m/m2

m 17,3420 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* drzwi aluminiowe wewn. 2*skrzydł.,EI 30
1m2/m2

m2 9,4250 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,4713 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,5655 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

145
d.6.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe wewnętrzne  jednoskrzydłowe,
pełne EI30

m2

przedmiar  = 2,200 m2

-- R --
1* robocizna

3,64r-g/m2
r-g 8,0080 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1dm3/m2
dm3 0,2200 0,000 0,00
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3* pianka poliuretanowa
0,34kg/m2

kg 0,7480 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 11,0000 0,000 0,00

5* listwy maskujące
2,55m/m2

m 5,6100 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* drzwi aluminiowe wewn., pełne EI30
1m2/m2

m2 2,2000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,1100 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,1320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

146
d.6.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe wewnętrzne  jednoskrzydłowe,
przeszklone, EI 30

m2

przedmiar  = 2,100 m2

-- R --
1* robocizna

3,64r-g/m2
r-g 7,6440 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1dm3/m2
dm3 0,2100 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,34kg/m2

kg 0,7140 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 10,5000 0,000 0,00

5* listwy maskujące
2,55m/m2

m 5,3550 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* drzwi aluminiowe wewn. 1-skrzydł.
,przeszklone,EI 30
1m2/m2

m2 2,1000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,1050 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,06m-g/m2

m-g 0,1260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

147
d.6.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane EI30 do drzwi D6 m2

przedmiar  = 6,300 m2

-- R --
1* robocizna

1,55r-g/m2
r-g 9,7650 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa ogniochronna

0,04kg/m2
kg 0,2520 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* ościeżnice drewniane EI30
0,4761905=0,476191szt/m2

szt 3,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01m-g/m2
m-g 0,0630 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,1260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

148
d.6.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane EI60 do drzwi D12 m2

przedmiar  = 2,100 m2

-- R --
1* robocizna

1,55r-g/m2
r-g 3,2550 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa ogniochronna

0,04kg/m2
kg 0,0840 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* ościeżnice drewniane EI60
0,4761905=0,476191szt/m2

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01m-g/m2
m-g 0,0210 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,0420 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

149
d.6.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D6
EI30

m2

przedmiar  = 5,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,51r-g/m2
r-g 2,7540 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe EI30

0,5555555=0,555556szt/m2
szt 3,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04m-g/m2
m-g 0,2160 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

150
d.6.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D12
EI60

m2

przedmiar  = 1,800 m2

-- R --
1* robocizna

0,51r-g/m2
r-g 0,9180 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe EI60

0,5555555=0,555556szt/m2
szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04m-g/m2
m-g 0,0720 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,0360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

151
d.6.2

KNR 4-01
0920-23
analogia

Założenie samozamykaczy szt.

przedmiar  = 10,000 szt.

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29424 Użytkownik: Zakład  Usługowo-Budowlany



rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,05r-g/szt.
r-g 20,5000 0,000 0,00

-- M --
2* samozamykacz

1szt/szt.
szt 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

152
d.6.2

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane regulowane m2

przedmiar  = 57,160 m2

-- R --
1* robocizna

1,55r-g/m2
r-g 88,5980 0,000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,04kg/m2
kg 2,2864 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15,0000 0,000 0,00

4* ościeżnice drewniane'
0,4723583=0,472358szt/m2

szt 27,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01m-g/m2
m-g 0,5716 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 1,1432 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

153
d.6.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D7 do
D9; D11

m2

przedmiar  = 46,200 m2

-- R --
1* robocizna

0,51r-g/m2
r-g 23,5620 0,000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe

0,56277szt/m2
szt 26,0000 0,000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04m-g/m2
m-g 1,8480 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,9240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154
d.6.2

KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone
dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone, D10

m2

przedmiar  = 3,190 m2

-- R --
1* robocizna

0,53r-g/m2
r-g 1,6907 0,000 0,00

-- M --
2* drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne, przeszklone,

0,31348szt/m2
szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
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3* wyciąg
0,04m-g/m2

m-g 0,1276 0,000 0,00

4* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 0,0638 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł

PODSUMOWANIE

STOLARKA  I ŚLUSARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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7 TYNKI    WEWNĘTRZNE  ŚCIAN  I  SUFITÓW,  GLAZURA , MALOWANIE
155
d.7

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach

m2

przedmiar  = 75,875 m2

-- R --
1* robocizna

0,55r-g/m2
r-g 41,7313 0,000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0011t/m2
t 0,0835 0,000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014t/m2

t 0,1062 0,000 0,00

4* piasek
0,005m3/m2

m3 0,3794 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01m-g/m2
m-g 0,7588 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

156
d.7

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

przedmiar  = 364,520 m2

-- R --
1* robocizna

0,37r-g/m2
r-g 134,8724 0,000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0011t/m2
t 0,4010 0,000 0,00

3* gips szpachlowy
0,0014t/m2

t 0,5103 0,000 0,00

4* piasek
0,005m3/m2

m3 1,8226 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01m-g/m2
m-g 3,6452 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

157
d.7

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "AT-
LAS UNI GRUNT"

m2

przedmiar  = 440,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,08r-g/m2
r-g 35,2320 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0,22dm3/m2
dm3 96,8880 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002m-g/m2
m-g 0,0881 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003m-g/m2

m-g 0,1321 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
158
d.7

KNR 4-01
0716-09

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z betonów żwirowych na stro-
pach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 / strop
po zdemontowanych schodach

m2

przedmiar  = 6,100 m2

-- R --
1* robocizna

0,93r-g/m2
r-g 5,6730 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0063t/m2
t 0,0384 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0071t/m2

t 0,0433 0,000 0,00

4* piasek
0,0293m3/m2

m3 0,1787 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,3050 0,000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,05m-g/m2

m-g 0,3050 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

159
d.7

KNR 4-01
0711-20

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach, na podłożu z betonu (do 2 m2 w 1 miejs-
cu) / założono 10 % powierzchni istniejących
tynków

m2

przedmiar  = 8,200 m2

-- R --
1* robocizna

2,25r-g/m2
r-g 18,4500 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0061t/m2
t 0,0500 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0076t/m2

t 0,0623 0,000 0,00

4* piasek
0,0308m3/m2

m3 0,2526 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,4100 0,000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,05m-g/m2

m-g 0,4100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

160
d.7

KNR 4-01
0711-19

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
pach, na podłożu z betonu (do 1 m2 w 1 miejs-
cu)  / założono 20 %

m2

przedmiar  = 16,400 m2

-- R --
1* robocizna

2,6r-g/m2
r-g 42,6400 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0061t/m2
t 0,1000 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0076t/m2

t 0,1246 0,000 0,00
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4* piasek
0,0308m3/m2

m3 0,5051 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,8200 0,000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,05m-g/m2

m-g 0,8200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

161
d.7

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z  pus-
taków  gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs-
cu) / na nadmurowanych  istniejących ścianach

m2

przedmiar  = 44,800 m2

-- R --
1* robocizna

1,17r-g/m2
r-g 52,4160 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0052t/m2
t 0,2330 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066t/m2

t 0,2957 0,000 0,00

4* piasek
0,0266m3/m2

m3 1,1917 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 2,2400 0,000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04m-g/m2

m-g 1,7920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

162
d.7

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach i słupach prostokątnych pustaków  gazo- i
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) / na zamu-
rowanych otworach okiennych i drzwiowych

m2

przedmiar  = 5,926 m2

-- R --
1* robocizna

1,29r-g/m2
r-g 7,6445 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0052t/m2
t 0,0308 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066t/m2

t 0,0391 0,000 0,00

4* piasek
0,0266m3/m2

m3 0,1576 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 0,2963 0,000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04m-g/m2

m-g 0,2370 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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163
d.7

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach i słupach prostokątnych pustaków  gazo- i
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) /  założono
10 % istniejących ścian

m2

przedmiar  = 36,450 m2

-- R --
1* robocizna

1,29r-g/m2
r-g 47,0205 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0052t/m2
t 0,1895 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066t/m2

t 0,2406 0,000 0,00

4* piasek
0,0266m3/m2

m3 0,9696 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 1,8225 0,000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04m-g/m2

m-g 1,4580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

164
d.7

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z pus-
taków gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejs-
cu) / założono 20 % istniejących ścian

m2

przedmiar  = 72,900 m2

-- R --
1* robocizna

1,51r-g/m2
r-g 110,0790 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0052t/m2
t 0,3791 0,000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,0066t/m2

t 0,4811 0,000 0,00

4* piasek
0,0266m3/m2

m3 1,9391 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,05m-g/m2
m-g 3,6450 0,000 0,00

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04m-g/m2

m-g 2,9160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

165
d.7

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na stropach na podłożu z tynku / tynki stro-
pów istniejących po uzupełnieniach

m2

przedmiar  = 81,975 m2

-- R --
1* robocizna

0,2732r-g/m2
r-g 22,3956 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,00336t/m2
t 0,2754 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,004m-g/m2
m-g 0,3279 0,000 0,00

5* wyciąg
0,02m-g/m2

m-g 1,6395 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0033m-g/m2

m-g 0,2705 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

166
d.7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.
3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłożu z tynku / tynki istnie-
jące po uzupełnieniach

m2

przedmiar  = 415,222 m2

-- R --
1* robocizna

0,2426r-g/m2
r-g 100,7329 0,000 0,00

-- M --
2* gips szpachlowy

0,00327t/m2
t 1,3578 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,004m-g/m2
m-g 1,6609 0,000 0,00

5* wyciąg
0,02m-g/m2

m-g 8,3044 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0032m-g/m2

m-g 1,3287 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

167
d.7

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mecha-
nicznie na stropach na podłożu betonowym / tyn-
ki na stropach nowych

m2

przedmiar  = 382,325 m2

-- R --
1* robocizna

0,3706r-g/m2
r-g 141,6896 0,000 0,00

-- M --
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit

0,0126t/m2
t 4,8173 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* agregat tynkarski

0,052m-g/m2
m-g 19,8809 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0123m-g/m2

m-g 4,7026 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

168
d.7

KNR 2-02
2008-01 +
KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit gr. 15 mm wykonywane mecha-
nicznie na ścianach na podłożu ceramicznym /
tynki na nowych ścianach

m2

przedmiar  = 783,245 m2

-- R --
1* robocizna

0,3534+0,084=0,4374r-g/m2
r-g 342,5914 0,000 0,00

-- M --
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2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit
0,0125+0,00575=0,01825t/m2

t 14,2942 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* agregat tynkarski

0,042+0,008=0,05m-g/m2
m-g 39,1623 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0122+0,0056=0,0178m-g/m2

m-g 13,9418 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

169
d.7

NNRNKB 202
2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płyt-
kami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

przedmiar  = 167,330 m2

-- R --
1* robocizna

3,19r-g/m2
r-g 533,7827 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES ścienne

1,03m2/m2
m2 172,3499 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 1208,1226 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27kg/m2

kg 45,1791 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 5,0199 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 6,6932 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

170
d.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi typu
śnieżka satynowa powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

przedmiar  = 1687,070 m2

-- R --
1* robocizna

0,1756r-g/m2
r-g 296,2495 0,000 0,00

-- M --
2* farba lateksowa

0,276dm3/m2
dm3 465,6313 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,5061 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

TYNKI    WEWNĘTRZNE  ŚCIAN  I  SUFITÓW,  GLAZURA , MALOWANIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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8 PODŁOŻA  I  POSADZKI
8.1 Parter
171

d.8.1
KNR BC-02
0301-01

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elas-
tycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzch-
niach poziomych narażonych na działanie wilgoci
gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm

m2

przedmiar  = 177,599 m2

-- R --
1* robocizna

0,82r-g/m2
r-g 145,6312 0,000 0,00

-- M --
2* AQUAFIN 2K - dwuskładnikowa zaprawa

uszczelniająca
3,55kg/m2

kg 630,4765 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01m-g/m2
m-g 1,7760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

172
d.8.1

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2

przedmiar  = 177,599 m2

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/m2
r-g 23,0879 0,000 0,00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna

1,15m2/m2
m2 204,2389 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1kg/m2

kg 17,7599 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002m-g/m2
m-g 0,3552 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,003m-g/m2

m-g 0,5328 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

173
d.8.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych EPS 200
o gr. 20

m2

przedmiar  = 177,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 15,8242 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 200  o gr. 20  cm

1,05m2/m2
m2 186,4800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,5683 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,8347 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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174
d.8.1

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z folii m2

przedmiar  = 177,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,0832r-g/m2
r-g 14,7763 0,000 0,00

-- M --
2* folia izolacyjna

1,19m2/m2
m2 211,3440 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0045m-g/m2
m-g 0,7992 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0012m-g/m2

m-g 0,2131 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

175
d.8.1

NNRNKB 202
1127-02 1127-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6 cm za-
tarte na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta"

m2

przedmiar  = 177,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,95r-g/m2
r-g 168,7200 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0088+4*0,0043=0,026t/m2
t 4,6176 0,000 0,00

3* piasek
0,0245+4*0,0125=0,0745m3/m2

m3 13,2312 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0004+4*0,0002=0,0012t/m2

t 0,2131 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0533 0,000 0,00

7* "Miksokret" 28 kW
0,12+4*0,02=0,2m-g/m2

m-g 35,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

176
d.8.1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową / założono
oczka 15 x 15 cm, pręty d=6 mm

m2

przedmiar  = 177,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,074r-g/m2
r-g 13,1424 0,000 0,00

-- M --
2* siatka stalowa;, d=6 mm

1,02m2/m2
m2 181,1520 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011m-g/m2
m-g 0,1954 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0017m-g/m2

m-g 0,3019 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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177
d.8.1

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek z GRESU
technicznego o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2

m2

przedmiar  = 22,800 m2

-- R --
1* robocizna

2,26r-g/m2
r-g 51,5280 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z GRES technicznego o wym. 30x30 cm

1,04m2/m2
m2 23,7120 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 164,6160 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27kg/m2

kg 6,1560 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,6840 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,9120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

178
d.8.1

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2

m2

przedmiar  = 35,802 m2

-- R --
1* robocizna

1,02r-g/m2
r-g 36,5180 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES o wym. 40x40 cm

1,02m2/m2
m2 36,5180 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 258,4904 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,2kg/m2

kg 7,1604 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 1,0741 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 1,4321 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

179
d.8.1

NNRNKB 202
2805-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2

m2

przedmiar  = 15,900 m2

-- R --
1* robocizna

1,34r-g/m2
r-g 21,3060 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES o wym. 40x40 cm

1,04m2/m2
m2 16,5360 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 114,7980 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,2kg/m2

kg 3,1800 0,000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,4770 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,6360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

180
d.8.1

NNRNKB 202
2810-06

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm

m2

przedmiar  = 15,151 m2

-- R --
1* robocizna

2,28r-g/m2
r-g 34,5443 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES schodów 30x60 cm

1,05m2/m2
m2 15,9086 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 109,3902 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,2kg/m2

kg 3,0302 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,4545 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,6060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

181
d.8.1

NNRNKB 202
2809-04
analogia z
mnożnikien do
R i S=0,7

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2 / pomieszczenia bez
glazury i wykładzin PCV

m

przedmiar  = 54,540 m

-- R --
1* robocizna

0,33r-g/m
r-g 17,9982 0,000 0,00

-- M --
2* płytki cokołowe  kamionkowe GRES

1,05m/m
m 57,2670 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0,54kg/m

kg 29,4516 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,06kg/m

kg 3,2724 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,2182 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,006m-g/m

m-g 0,3272 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

182
d.8.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin  rulonowych  PCW m2

przedmiar  = 93,400 m2

-- R --
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,3953r-g/m2

r-g 36,9210 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09m2/m2
m2 101,8060 0,000 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6kg/m2

kg 56,0400 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1kg/m2

kg 9,3400 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0057m-g/m2
m-g 0,5324 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0041m-g/m2

m-g 0,3829 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

183
d.8.1

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

przedmiar  = 79,500 m

-- R --
1* robocizna

0,1641r-g/m
r-g 13,0460 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z PCW

1,07m/m
m 85,0650 0,000 0,00

3* klej Butapren B
0,04kg/m

kg 3,1800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002m-g/m
m-g 0,0159 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0003m-g/m

m-g 0,0239 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 1 Piętro
184

d.8.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych akustycz-
nych o gr. 2

m2

przedmiar  = 182,244 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 16,2379 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe akustyczne  o gr. 2  cm

1,05m2/m2
m2 191,3562 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,5832 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,8565 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

185
d.8.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych twardych
EPS 100  podłogowy o gr. 2

m2

przedmiar  = 13,100 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 1,1672 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 podłogowy  o gr. 2

cm
1,05m2/m2

m2 13,7550 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,0419 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,0616 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

186
d.8.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych twardych
EPS 100  podłogowy o gr. 3

m2

przedmiar  = 169,200 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 15,0757 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 podłogowy  o gr. 3

cm
1,05m2/m2

m2 177,6600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,5414 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,7952 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

187
d.8.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z folii m2
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 182,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,0832r-g/m2
r-g 15,1424 0,000 0,00

-- M --
2* folia izolacyjna

1,19m2/m2
m2 216,5800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0045m-g/m2
m-g 0,8190 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0012m-g/m2

m-g 0,2184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

188
d.8.2

NNRNKB 202
1126-02 1126-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm za-
tarte na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2

m2

przedmiar  = 13,100 m2

-- R --
1* robocizna

0,93r-g/m2
r-g 12,1830 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0088+2*0,0043=0,0174t/m2
t 0,2279 0,000 0,00

3* piasek
0,0245+2*0,0125=0,0495m3/m2

m3 0,6485 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0004+2*0,0002=0,0008t/m2

t 0,0105 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0039 0,000 0,00

7* "Miksokret" 28 kW
0,13+2*0,02=0,17m-g/m2

m-g 2,2270 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

189
d.8.2

NNRNKB 202
1127-02 1127-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm za-
tarte na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 169,200 m2

-- R --
1* robocizna

0,88r-g/m2
r-g 148,8960 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0088+3*0,0043=0,0217t/m2
t 3,6716 0,000 0,00

3* piasek
0,0245+3*0,0125=0,062m3/m2

m3 10,4904 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0004+3*0,0002=0,001t/m2

t 0,1692 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0508 0,000 0,00

7* "Miksokret" 28 kW
0,12+3*0,02=0,18m-g/m2

m-g 30,4560 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

190
d.8.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek z GRESU
technicznego o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2

m2

przedmiar  = 22,600 m2

-- R --
1* robocizna

2,26r-g/m2
r-g 51,0760 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z GRES technicznego o wym. 30x30 cm

1,04m2/m2
m2 23,5040 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 163,1720 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27kg/m2

kg 6,1020 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,6780 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,9040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

191
d.8.2

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2

m2

przedmiar  = 13,100 m2

-- R --
1* robocizna

1,02r-g/m2
r-g 13,3620 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES o wym. 40x40 cm

1,02m2/m2
m2 13,3620 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 94,5820 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,2kg/m2

kg 2,6200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,3930 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,5240 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

192
d.8.2

NNRNKB 202
2810-06

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm

m2

przedmiar  = 15,151 m2

-- R --
1* robocizna

2,28r-g/m2
r-g 34,5443 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES schodów 30x60 cm

1,05m2/m2
m2 15,9086 0,000 0,00
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rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 109,3902 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,2kg/m2

kg 3,0302 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,4545 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,6060 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

193
d.8.2

NNRNKB 202
2809-04
analogia z
mnożnikien do
R i S=0,7

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2 / pomieszczenia bez
glazury i wykładzin PCV

m

przedmiar  = 18,390 m

-- R --
1* robocizna

0,33r-g/m
r-g 6,0687 0,000 0,00

-- M --
2* płytki cokołowe  kamionkowe GRES

1,05m/m
m 19,3095 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0,54kg/m

kg 9,9306 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,06kg/m

kg 1,1034 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,0736 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,006m-g/m

m-g 0,1103 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

194
d.8.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin  rulonowych  PCW m2

przedmiar  = 146,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,3953r-g/m2
r-g 57,9510 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09m2/m2
m2 159,7940 0,000 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6kg/m2

kg 87,9600 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1kg/m2

kg 14,6600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0057m-g/m2
m-g 0,8356 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0041m-g/m2

m-g 0,6011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

195
d.8.2

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 114,650 m

-- R --
1* robocizna

0,1641r-g/m
r-g 18,8141 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z PCW

1,07m/m
m 122,6755 0,000 0,00

3* klej Butapren B
0,04kg/m

kg 4,5860 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002m-g/m
m-g 0,0229 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0003m-g/m

m-g 0,0344 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

1 Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.3 2 Piętro
196

d.8.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych akustycz-
nych o gr. 2

m2

przedmiar  = 93,237 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 8,3074 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe akustyczne  o gr. 2  cm

1,05m2/m2
m2 97,8989 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,2984 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,4382 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

197
d.8.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych twardych
EPS 100  podłogowy o gr. 2

m2

przedmiar  = 4,800 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 0,4277 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 podłogowy  o gr. 2

cm
1,05m2/m2

m2 5,0400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,0154 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,0226 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

198
d.8.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych twardych
EPS 100  podłogowy o gr. 3

m2

przedmiar  = 88,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,0891r-g/m2
r-g 7,8764 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe EPS 100 podłogowy  o gr. 3

cm
1,05m2/m2

m2 92,8200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032m-g/m2
m-g 0,2829 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047m-g/m2

m-g 0,4155 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

199
d.8.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacja z folii m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 93,200 m2

-- R --
1* robocizna

0,0832r-g/m2
r-g 7,7542 0,000 0,00

-- M --
2* folia izolacyjna

1,19m2/m2
m2 110,9080 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0045m-g/m2
m-g 0,4194 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0012m-g/m2

m-g 0,1118 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

200
d.8.3

NNRNKB 202
1126-02 1126-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 4 cm za-
tarte na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
do 8 m2

m2

przedmiar  = 4,800 m2

-- R --
1* robocizna

0,93r-g/m2
r-g 4,4640 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0088+2*0,0043=0,0174t/m2
t 0,0835 0,000 0,00

3* piasek
0,0245+2*0,0125=0,0495m3/m2

m3 0,2376 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0004+2*0,0002=0,0008t/m2

t 0,0038 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0014 0,000 0,00

7* "Miksokret" 28 kW
0,13+2*0,02=0,17m-g/m2

m-g 0,8160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

201
d.8.3

NNRNKB 202
1127-02 1127-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm za-
tarte na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2

m2

przedmiar  = 88,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,88r-g/m2
r-g 77,7920 0,000 0,00

-- M --
2* cement 32,5 z dodatkami

0,0088+3*0,0043=0,0217t/m2
t 1,9183 0,000 0,00

3* piasek
0,0245+3*0,0125=0,062m3/m2

m3 5,4808 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0004+3*0,0002=0,001t/m2

t 0,0884 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0003m-g/m2
m-g 0,0265 0,000 0,00

7* "Miksokret" 28 kW
0,12+3*0,02=0,18m-g/m2

m-g 15,9120 0,000 0,00

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29424 Użytkownik: Zakład  Usługowo-Budowlany



rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

202
d.8.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek z GRESU
technicznego o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2

m2

przedmiar  = 5,800 m2

-- R --
1* robocizna

2,26r-g/m2
r-g 13,1080 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z GRES technicznego o wym. 30x30 cm

1,04m2/m2
m2 6,0320 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 41,8760 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27kg/m2

kg 1,5660 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,1740 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,2320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

203
d.8.3

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2

m2

przedmiar  = 4,800 m2

-- R --
1* robocizna

1,02r-g/m2
r-g 4,8960 0,000 0,00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES o wym. 40x40 cm

1,02m2/m2
m2 4,8960 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22kg/m2

kg 34,6560 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,2kg/m2

kg 0,9600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03m-g/m2
m-g 0,1440 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,04m-g/m2

m-g 0,1920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

204
d.8.3

NNRNKB 202
2809-04
analogia z
mnożnikien do
R i S=0,7

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2 / pomieszczenia bez
glazury i wykładzin PCV

m

przedmiar  = 5,260 m

-- R --
1* robocizna

0,33r-g/m
r-g 1,7358 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* płytki cokołowe  kamionkowe GRES
1,05m/m

m 5,5230 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0,54kg/m

kg 2,8404 0,000 0,00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,06kg/m

kg 0,3156 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,0210 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,006m-g/m

m-g 0,0316 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

205
d.8.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin  rulonowych  PCW m2

przedmiar  = 82,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,3953r-g/m2
r-g 32,6518 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa

1,09m2/m2
m2 90,0340 0,000 0,00

3* klej winylowy osakrylowy
0,6kg/m2

kg 49,5600 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1kg/m2

kg 8,2600 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0057m-g/m2
m-g 0,4708 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0041m-g/m2

m-g 0,3387 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

206
d.8.3

KNR 2-02
1113-06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m

przedmiar  = 73,840 m

-- R --
1* robocizna

0,1641r-g/m
r-g 12,1171 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z PCW

1,07m/m
m 79,0088 0,000 0,00

3* klej Butapren B
0,04kg/m

kg 2,9536 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002m-g/m
m-g 0,0148 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0003m-g/m

m-g 0,0222 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2 Piętro
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA  I  POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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R M S

9 BALUSTRADY  SCHODOWE
207
d.9

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przy-
mocowane do policzków śrubami lub spawane

m

przedmiar  = 23,400 m

-- R --
1* robocizna

1,83r-g/m
r-g 42,8220 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady schodowe ocynkowane malowane

proszkowo
1m/m

m 23,4000 0,000 0,00

3* elektrody
0,06kg/m

kg 1,4040 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01m-g/m
m-g 0,2340 0,000 0,00

6* spawarka elektryczna 300 A
0,45m-g/m

m-g 10,5300 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,01m-g/m

m-g 0,2340 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

208
d.9

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

przedmiar  = 5,400 m

-- R --
1* robocizna

0,98r-g/m
r-g 5,2920 0,000 0,00

-- M --
2* pochwyty stalowe ocynkowane malowane prosz-

kowo
1m/m

m 5,4000 0,000 0,00

3* zaprawa cementowa m. 80
0,001m3/m

m3 0,0054 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,02m-g/m
m-g 0,1080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

BALUSTRADY  SCHODOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 ELEWACJA
209
d.10

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
10.07 m - interpolacja

m2

przedmiar  = 616,898 m2

-- R --
1* robocizna

0,548627r-g/m2
r-g 338,4469 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,014113m2/m2
m2 8,7063 0,000 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004m2/m2

m2 0,2468 0,000 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002m2/m2

m2 0,1234 0,000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003m3/m2

m3 0,0185 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.II
0,00018m3/m2

m3 0,1110 0,000 0,00

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00002m3/m2

m3 0,0123 0,000 0,00

8* haki do muru
0,012kg/m2

kg 7,4028 0,000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009kg/m2

kg 5,5521 0,000 0,00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,006986m2/m2

m2 4,3096 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* rusztowanie rurowe

0,156112m-g/m2
m-g 96,3052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

210
d.10 analiza indywi-

dualna

Czas pracy rusztowań -  założono pracę  ruszto-
wań przez okres 15 dni roboczych

m2

przedmiar  = 617 m2

-- S --
1* rusztowanie rurowe

150m-g/m2
m-g 92550,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

211
d.10

KNR 0-23
2612-07
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2

przedmiar  = 12,984 m2

-- R --
1* robocizna

1,382r-g/m2
r-g 17,9439 0,000 0,00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 51,9360 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643m2/m2

m2 21,3327 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007m-g/m2
m-g 0,0909 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052m-g/m2

m-g 0,0675 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000

- 77 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29424 Użytkownik: Zakład  Usługowo-Budowlany



rozbudowa budynku ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

212
d.10

KNR 0-17
0930-01
analogia

Nałożenie na podłoże cokołu  farby gruntującej
CT 16 - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = 13,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,105r-g/m2
r-g 1,3650 0,000 0,00

-- M --
2* farba gruntująca CT 16

0,3dm3/m2
dm3 3,9000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004m-g/m2
m-g 0,0052 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

213
d.10

KNR 0-17
0930-04
analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  z goto-
wej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
cokołach o szer. do 15 cm

m2

przedmiar  = 13,000 m2

-- R --
1* robocizna

2,1915r-g/m2
r-g 28,4895 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna

o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2,75kg/m2

kg 35,7500 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0049m-g/m2
m-g 0,0637 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0068m-g/m2

m-g 0,0884 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

214
d.10

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropia-
nowymi fasadowymi EPS 70 gr. 20 cm- przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki silikatowej / nowe ściany

m2

przedmiar  = 277,579 m2

-- R --
1* robocizna

3,0448r-g/m2
r-g 845,1725 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m2
kg 55,5158 0,000 0,00

3* płyty styropianowe EPS 70, gr.20 cm
0,05275m3/m2

m3 14,6423 0,000 0,00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2

kg 2784,1174 0,000 0,00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16szt./m2

szt. 1154,7286 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 315,0522 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 83,2737 0,000 0,00
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R M S

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 1110,3160 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2
m-g 8,2719 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 7,6612 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

215
d.10

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropia-
nowymi fasadowymi EPS 70 gr. 30 cm- przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki silikatowej / ściany 3 piętra w osi 5-7 /
CH tj nad istniejącymi ścianami, zwiększona gr.
w celu wyrównania w pionie / oraz uzupełnienie
attyki z tytułu obniżenia zera o 30 cm + dobudo-
wana ściana w osi 9 / BC

m2

przedmiar  = 28,825 m2

-- R --
1* robocizna

3,0448r-g/m2
r-g 87,7664 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m2
kg 5,7650 0,000 0,00

3* płyty styropianowe EPS 70, gr.30 cm
0,3165m3/m2

m3 9,1231 0,000 0,00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2

kg 289,1148 0,000 0,00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16szt./m2

szt. 119,9120 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 32,7164 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 8,6475 0,000 0,00

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 115,3000 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2
m-g 0,8590 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 0,7956 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

216
d.10

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowy-
mi EPS 70 gr. 6 cm  - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki silikato-
wej / istniejące ściany w celu wyrównania po-
wierzchni

m2

przedmiar  = 95,609 m2

-- R --
1* robocizna

3,1624r-g/m2
r-g 302,3539 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m2
kg 19,1218 0,000 0,00

3* płyty styropianowe EPS 70, gr.5 cm
0,05275m3/m2

m3 5,0434 0,000 0,00
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jedn.

R M S

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2

kg 958,9583 0,000 0,00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16szt./m2

szt. 397,7334 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 108,5162 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 28,6827 0,000 0,00

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 382,4360 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2
m-g 2,8491 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 2,6388 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

217
d.10

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mine-
ralnej gr.12 cm - przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki silikatowej /
ściana w osi H / 4-7

m2

przedmiar  = 42,211 m2

-- R --
1* robocizna

3,5396r-g/m2
r-g 149,4101 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m2
kg 8,4422 0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej Fasoterm gr. 12 cm
1,05m2/m2

m2 44,3216 0,000 0,00

4* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS
ROKER W-20
12,025kg/m2

kg 507,5873 0,000 0,00

5* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
8,32szt./m2

szt. 351,1955 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 47,9095 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 12,6633 0,000 0,00

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 168,8440 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0353m-g/m2
m-g 1,4900 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0325m-g/m2

m-g 1,3719 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

218
d.10

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mine-
ralnej gr.20 cm - przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki / ściany w osi
HJ / 1-6

m2

przedmiar  = 111,847 m2

-- R --
1* robocizna

3,5396r-g/m2
r-g 395,8936 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'
0,2kg/m2

kg 22,3694 0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej Fasoterm gr. 20 cm
1,05m2/m2

m2 117,4394 0,000 0,00

4* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS
ROKER W-20
12,025kg/m2

kg 1344,9602 0,000 0,00

5* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
8,32szt./m2

szt. 930,5670 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 126,9463 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 33,5541 0,000 0,00

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 447,3880 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0353m-g/m2
m-g 3,9482 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0325m-g/m2

m-g 3,6350 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

219
d.10

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mine-
ralnej gr.40 cm - przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki / podcięń w osi
HJ / 4-6

m2

przedmiar  = 3,255 m2

-- R --
1* robocizna

3,5396r-g/m2
r-g 11,5214 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m2
kg 0,6510 0,000 0,00

3* płyty z wełny mineralnej POLTER MAX gr. 40
cm
1,05m2/m2

m2 3,4178 0,000 0,00

4* zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS
ROKER W-20
12,025kg/m2

kg 39,1414 0,000 0,00

5* łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
8,32szt./m2

szt. 27,0816 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 3,6944 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 0,9765 0,000 0,00

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 13,0200 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0353m-g/m2
m-g 0,1149 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0325m-g/m2

m-g 0,1058 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

220
d.10

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropiano-
wymi fasadowymi EPS 70 gr. 15 cm - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki silikatowej / ściany attykowe od strony da-
chu

m2

przedmiar  = 40,669 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

3,2296r-g/m2
r-g 131,3446 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m2
kg 8,1338 0,000 0,00

3* płyty styropianowe EPS 70, gr.15 cm
0,05275m3/m2

m3 2,1453 0,000 0,00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2

kg 407,9101 0,000 0,00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16szt./m2

szt. 169,1830 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 46,1593 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 12,2007 0,000 0,00

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 162,6760 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2
m-g 1,2119 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 1,1225 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

221
d.10

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropiano-
wymi fasadowymi EPS 70 gr. 5 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki silikatowej / ściany kominów

m2

przedmiar  = 7,518 m2

-- R --
1* robocizna

3,2296r-g/m2
r-g 24,2801 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0,2kg/m2
kg 1,5036 0,000 0,00

3* płyty styropianowe EPS 70, gr.5 cm
0,03165m3/m2

m3 0,2379 0,000 0,00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
10,03kg/m2

kg 75,4055 0,000 0,00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16szt./m2

szt. 31,2749 0,000 0,00

6* siatka z włókna szklanego
1,135m2/m2

m2 8,5329 0,000 0,00

7* podkładowa masa tynkarska silikonowa
0,3kg/m2

kg 2,2554 0,000 0,00

8* sucha mieszanka tynkarska silikatowa
4kg/m2

kg 30,0720 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0298m-g/m2
m-g 0,2240 0,000 0,00

11* środek transportowy
0,0276m-g/m2

m-g 0,2075 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

222
d.10

KNR 2-02
0609-01

Nakrywa ścian attykowych  z płyt styroduru XPS
gr.10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
kleju

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar  = 45,225 m2

-- R --
1* robocizna

0,2262r-g/m2
r-g 10,2299 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe XPS 30  o gr. 10  cm

1,05m2/m2
m2 47,4863 0,000 0,00

3* klej do styropianu
1,75kg/m2

kg 79,1438 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0073m-g/m2
m-g 0,3301 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0116m-g/m2

m-g 0,5246 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

223
d.10

KNR 2-02
0410-01
analogia

Nakrywa ścian attykowych płytami OSB gr. 18
mm

m2

przedmiar  = 45,200 m2

-- R --
1* robocizna

0,31r-g/m2
r-g 14,0120 0,000 0,00

-- M --
2* płyta OSB gr. 18 mm

1,05m3/m2
m3 47,4600 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08kg/m2

kg 3,6160 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01m-g/m2
m-g 0,4520 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,03m-g/m2

m-g 1,3560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

224
d.10

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej /
przykrycie ścian attyki

m2

przedmiar  = 63,280 m2

-- R --
1* robocizna

1,57r-g/m2
r-g 99,3496 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0.

55 mm
5,55kg/m2

kg 351,2040 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029kg/m2

kg 1,8351 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
6,7szt./m2

szt. 423,9760 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069m-g/m2
m-g 0,4366 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
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R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
225
d.10

KNR 2-31
0406-01
analogia

Wykonanie opaski żwirowej szerokości 30 cm z
obrzeżem trawnikowym z PCV

m2

przedmiar  = 19,476 m2

-- R --
1* robocizna

1,0185r-g/m2
r-g 19,8363 0,000 0,00

-- M --
2* żwir

0,1m3/m2
m3 1,9476 0,000 0,00

3* obrzeże ogrodowe z PCV
3,4m/m2

m 66,2184 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ELEWACJA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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R M S

11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
11.1 Utwardzenie terenu
226

d.11.
1

analiza indywi-
dualna

Przygotowanie i utwardzenie terenu pod miejsca
postojowe samochodów / nawierzchnia z geokra-
ty / ekokraty /

m2

przedmiar  = 35,000 m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

227
d.11.

1
analiza indywi-
dualna

Przygotowanie i utwardzenie terenu pod śmietnik m2

przedmiar  = 2,000 m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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jedn.

R M S

11.2 Zieleń
228

d.11.
2

analiza indywi-
dualna

Niwelacja terenu, nawiezienie ziemi urodzajnej ,
wykonanie trawników

m2

przedmiar  = 415,100 m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Zieleń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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jedn.

R M S

11.3 Studnia głębinowa
229

d.11.
3

analiza indywi-
dualna

Wykonanie studni hydrantowej głębokość 29 m o
wydajności do 10 m3 / s / wiercenie, orurowanie,
pompa głębinowa, hydrant /

szt

przedmiar  = 1,000 szt
Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Studnia głębinowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł

PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 11319,9118 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero zł

- 88 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29424 Użytkownik: Zakład  Usługowo-Budowlany



rozbudowa budynku ślepy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. AQUAFIN 2K - dwuskładnikowa zaprawa uszczel-
niająca

kg 630,4765 630,4765 0,00 0,00

2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0206 0,0206 0,00 0,00
3. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0056 0,0056 0,00 0,00
4. balustrady schodowe ocynkowane malowane

proszkowo
m 23,4000 23,4000 0,00 0,00

5. beton  C20/25 m3 73,4137 73,4137 0,00 0,00
6. beton C25/30 m3 40,4218 40,4218 0,00 0,00
7. beton C25/30 W6 m3 25,1238 25,1238 0,00 0,00
8. beton C8/10 m3 24,0721 24,0721 0,00 0,00
9. blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0,50

mm
kg 36,3200 36,3200 0,00 0,00

10. blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska 0.55
mm

kg 370,1295 370,1295 0,00 0,00

11. blachowkręty szt. 3450,8327 3450,8327 0,00 0,00
12. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 315,1680 315,1680 0,00 0,00
13. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 492,5760 492,5760 0,00 0,00
14. bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 szt. 3774,3247 3774,3247 0,00 0,00
15. cegła budowlana pełna szt. 506,2530 506,2530 0,00 0,00
16. cement 32,5 z dodatkami t 18,1704 18,1704 0,00 0,00
17. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 156,7574 156,7574 0,00 0,00
18. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0014 0,0014 0,00 0,00
19. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 1,1891 1,1891 0,00 0,00
20. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 1,8776 1,8776 0,00 0,00
21. deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.II m3 0,1335 0,1335 0,00 0,00
22. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2676 0,2676 0,00 0,00
23. drut stalowy okrągły 3 mm kg 5,5521 5,5521 0,00 0,00
24. drzwi aluminiowe wewn. 1-skrzydł.,przeszklone,EI

30
m2 2,1000 2,1000 0,00 0,00

25. drzwi aluminiowe wewn. 2*skrzydł.,EI 30 m2 9,4250 9,4250 0,00 0,00
26. drzwi aluminiowe wewn., pełne EI30 m2 2,2000 2,2000 0,00 0,00
27. drzwi aluminiowe zewn. 2-skrzydł. m2 6,7920 6,7920 0,00 0,00
28. drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne, przeszklone, szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
29. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1872,8320 1872,8320 0,00 0,00
30. dysperbit kg 760,6520 760,6520 0,00 0,00
31. elektrody kg 1,4040 1,4040 0,00 0,00
32. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT' kg 121,5026 121,5026 0,00 0,00
33. farba gruntująca CT 16 dm3 3,9000 3,9000 0,00 0,00
34. farba lateksowa dm3 465,6313 465,6313 0,00 0,00
35. folia izolacyjna m2 785,7439 785,7439 0,00 0,00
36. folia kubełkowa m2 59,1932 59,1932 0,00 0,00
37. gaz propan-butan kg 143,0304 143,0304 0,00 0,00
38. gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 19,1115 19,1115 0,00 0,00
39. gips szpachlowy t 2,4922 2,4922 0,00 0,00
40. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 103,7918 103,7918 0,00 0,00
41. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,1880 0,1880 0,00 0,00
42. haki do muru kg 7,4028 7,4028 0,00 0,00
43. klapa oddymiająca f-my Mercor szt 1,5280 1,5280 0,00 0,00
44. klej Butapren B kg 10,7196 10,7196 0,00 0,00
45. klej do styropianu kg 350,2998 350,2998 0,00 0,00
46. klej winylowy osakrylowy kg 193,5600 193,5600 0,00 0,00
47. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 559,4071 559,4071 0,00 0,00
48. kołki rozporowe szt. 663,4927 663,4927 0,00 0,00
49. kotwy elastyczne kpl. szt. 485,1168 485,1168 0,00 0,00
50. kształtowniki stalowe profilowane C m 282,4593 282,4593 0,00 0,00
51. kształtowniki stalowe profilowane U m 104,7166 104,7166 0,00 0,00
52. leje spustowe szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
53. listwy maskujące m 40,8043 40,8043 0,00 0,00
54. listwy przyścienne z PCW m 286,7493 286,7493 0,00 0,00
55. łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 1308,8442 1308,8442 0,00 0,00
56. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4,3096 4,3096 0,00 0,00
57. nakrętki M8 kg 0,0278 0,0278 0,00 0,00
58. obrzeże ogrodowe z PCV m 66,2184 66,2184 0,00 0,00
59. okna  z PCV m2 10,0800 10,0800 0,00 0,00
60. okna z PCV>1,5 m2 70,5880 70,5880 0,00 0,00
61. ościeżnice drewniane' szt 27,0000 27,0000 0,00 0,00
62. ościeżnice drewniane EI30 szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
63. ościeżnice drewniane EI60 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
64. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 324,7508 324,7508 0,00 0,00
65. papa termozgrzewalna podkładowa m2 324,7508 324,7508 0,00 0,00
66. parapet z konglom. kamiennego m2 15,2280 15,2280 0,00 0,00
67. parapety z blachy powlekane m2 15,6409 15,6409 0,00 0,00
68. pasta podłogowa bezbarwna kg 32,2600 32,2600 0,00 0,00
69. pianka poliuretanowa kg 9,1883 9,1883 0,00 0,00
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jedn.

Wartość Grupa

70. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 22,3852 22,3852 0,00 0,00
71. pianka poliuretanowa ogniochronna kg 0,3360 0,3360 0,00 0,00
72. piasek m3 114,9071 114,9071 0,00 0,00
73. płyta OSB gr. 18 mm m3 47,4600 47,4600 0,00 0,00
74. płytki cokołowe  kamionkowe GRES m 82,0995 82,0995 0,00 0,00
75. płytki kamionkowe GRES o wym. 40x40 cm m2 71,3120 71,3120 0,00 0,00
76. płytki kamionkowe GRES schodów 30x60 cm m2 31,8171 31,8171 0,00 0,00
77. płytki kamionkowe GRES ścienne m2 172,3499 172,3499 0,00 0,00
78. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 296,2620 296,2620 0,00 0,00
79. płytki z GRES technicznego o wym. 30x30 cm m2 53,2480 53,2480 0,00 0,00
80. płyty gipsowo-kartonowe GKBI m2 243,8649 243,8649 0,00 0,00
81. płyty gipsowo-kartonowe GKFi m2 15,2646 15,2646 0,00 0,00
82. płyty komunikacyjne długie m2 0,2468 0,2468 0,00 0,00
83. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,1234 0,1234 0,00 0,00
84. płyty pomostowe robocze m2 8,7063 8,7063 0,00 0,00
85. płyty styropianowe akustyczne  o gr. 2  cm m2 289,2551 289,2551 0,00 0,00
86. płyty styropianowe EPS 100 podłogowy  o gr. 2  cm m2 18,7950 18,7950 0,00 0,00
87. płyty styropianowe EPS 100 podłogowy  o gr. 3  cm m2 270,4800 270,4800 0,00 0,00
88. płyty styropianowe EPS 200  o gr. 20  cm m2 186,4800 186,4800 0,00 0,00
89. płyty styropianowe EPS 200 gr. 39,5 cm m2 217,8750 217,8750 0,00 0,00
90. płyty styropianowe EPS 70, gr.15 cm m3 2,1453 2,1453 0,00 0,00
91. płyty styropianowe EPS 70, gr.20 cm m3 14,6423 14,6423 0,00 0,00
92. płyty styropianowe EPS 70, gr.30 cm m3 9,1231 9,1231 0,00 0,00
93. płyty styropianowe EPS 70, gr.5 cm m3 5,5640 5,5640 0,00 0,00
94. płyty styropianowe XPS 30  o gr. 10  cm m2 47,4863 47,4863 0,00 0,00
95. płyty XPS gr.15 cm m2 71,1785 71,1785 0,00 0,00
96. płyty z wełny mineralnej Fasoterm gr. 12 cm m2 44,3216 44,3216 0,00 0,00
97. płyty z wełny mineralnej Fasoterm gr. 20 cm m2 117,4394 117,4394 0,00 0,00
98. płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm m2 109,5786 109,5786 0,00 0,00
99. płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 32,3399 32,3399 0,00 0,00

100. płyty z wełny mineralnej POLTER MAX gr. 40 cm m2 3,4178 3,4178 0,00 0,00
101. pochwyty stalowe ocynkowane malowane proszko-

wo
m 5,4000 5,4000 0,00 0,00

102. podkładki M8 kg 0,0099 0,0099 0,00 0,00
103. podkładowa masa tynkarska silikonowa kg 182,2539 182,2539 0,00 0,00
104. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna m2 235,4315 235,4315 0,00 0,00
105. preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" dm3 96,8880 96,8880 0,00 0,00
106. pręty żebrowane 8-14 mm t 11,9942 11,9942 0,00 0,00
107. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 460,8400 460,8400 0,00 0,00
108. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 84,7176 84,7176 0,00 0,00
109. rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej po-

wlekanej okrągłe d=11 cm
m 22,6600 22,6600 0,00 0,00

110. rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 3,2194 3,2194 0,00 0,00
111. samozamykacz szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
112. siatka stalowa;, d=6 mm m2 376,6197 376,6197 0,00 0,00
113. siatka z włókna szklanego m2 716,9719 716,9719 0,00 0,00
114. silikon dm3 2,8584 2,8584 0,00 0,00
115. sklejka wodoodporna m3 0,9167 0,9167 0,00 0,00
116. skrzydła drzwiowe płytowe szt 26,0000 26,0000 0,00 0,00
117. skrzydła drzwiowe płytowe EI30 szt 3,0000 3,0000 0,00 0,00
118. skrzydła drzwiowe płytowe EI60 szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
119. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2,7836 2,7836 0,00 0,00
120. sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg 2430,0520 2430,0520 0,00 0,00
121. sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o

grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
kg 35,7500 35,7500 0,00 0,00

122. śruby pazurkowe M8 kg 0,0687 0,0687 0,00 0,00
123. taśma m 442,6838 442,6838 0,00 0,00
124. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 7,2600 7,2600 0,00 0,00
125. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
kg 4621,2920 4621,2920 0,00 0,00

126. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych ko-
łowych o śr.do 200 mm

szt. 2,1000 2,1000 0,00 0,00

127. wapno suchogaszone t 2,5629 2,5629 0,00 0,00
128. wapno suchogaszone kg 92,5698 92,5698 0,00 0,00
129. wykładzina podłogowa z PCW rulonowa m2 351,6340 351,6340 0,00 0,00
130. wyłaz dachowy szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
131. wywiewki wentylacyjne d=110 mm szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
132. zaprawa m3 12,9670 12,9670 0,00 0,00
133. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0054 0,0054 0,00 0,00
134. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 83,6753 83,6753 0,00 0,00
135. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 2341,3161 2341,3161 0,00 0,00
136. zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS RO-

KER W-20
kg 1891,6888 1891,6888 0,00 0,00

137. żwir m3 1,9476 1,9476 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

138. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero zł
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rozbudowa budynku ślepy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. "Miksokret" 28 kW m-g 130,9234 0,00 0,00
2. agregat tynkarski m-g 59,0432 0,00 0,00
3. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9,0733 0,00 0,00
4. ciągnik kołowy m-g 1,5576 0,00 0,00
5. deskowanie PERI m-g 6254,1275 0,00 0,00
6. deskowanie PERI multiflex m-g 47031,7054 0,00 0,00
7. deskowanie systemowe m-g 729,0684 0,00 0,00
8. giętarka do prętów m-g 56,4432 0,00 0,00
9. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 8,8643 0,00 0,00

10. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3 m-g 32,1652 0,00 0,00
11. mieszarka do zapraw m-g 1,9888 0,00 0,00
12. nożyce do prętów m-g 68,2022 0,00 0,00
13. pompa do betonu na samochodzie m-g 9,1327 0,00 0,00
14. prościarka do prętów m-g 50,5637 0,00 0,00
15. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1,5576 0,00 0,00
16. rusztowanie rurowe m-g 92646,3052 0,00 0,00
17. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,2800 0,00 0,00
18. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 40,0298 0,00 0,00
19. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 91,6470 0,00 0,00
20. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 2,0054 0,00 0,00
21. spawarka elektryczna 300 A m-g 10,5300 0,00 0,00
22. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4184 0,00 0,00
23. środek transportowy m-g 144,5238 0,00 0,00
24. ubijak spalinowy 200 kg m-g 7,3526 0,00 0,00
25. wyciąg m-g 214,9144 0,00 0,00
26. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 21,5873 0,00 0,00
27. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 0,2742 0,00 0,00
28. żuraw samochodowy 18-20 t m-g 13,8460 0,00 0,00
29. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 41,3199 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero zł
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